	OBJEDNÁVKA číslo:
	107
	/2024
	Evidenční číslo PM:
	183
	/00069841/2024

	Dodavatel:
	Odběratel:

	Název: 
	 Dalibor Vraný
	Název:
	Polabské muzeum, příspěvková organizace

	Adresa: 
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Adresa:
	Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady

	IČ:      
	70730440
	
	IČ:
	00069841

	DIČ:       
	
	
	Tel.:
	XXXXXXXXXX

	Tel.:  
	
	
	e-mail:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXXXXXXX
	Vyřizuje: 
	XXXXXXXXXXXXX

	Vyřizuje:
	
	Polabské muzeum není plátcem DPH

	Předmět objednávky:
	
	
	
	
	
	 

	Přípravné práce, opravy podlah v rozsahu pracoven v přízemí objektu Klášter dle cenové nabídky.






	Termín dodání:
	30. 9. 2024

	Místo dodání: 
	Polabské muzeum, Na Dláždění 86, Poděbrady

	Cena:     
	153 500,- Kč (126 859,- Kč bez DPH)
	 
	 

	Splatnost: 
	
	
	
	 

	V Poděbradech dne: 
	12. 9. 2024
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	PhDr. Jan Vinduška

	 
	
	
	
	ředitel Polabského muzea, p. o.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potvrzení objednávky:

	Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50.000,- Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Polabské muzeum, p. o. neprodleně po akceptaci dané objednávky.

	Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo objednávky.
	
	
	

	Datum a podpis:
	
	
	
	
	

	Příkazce operace: 
	Správce rozpočtu:









	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Klášter Poděbrady – stavební práce při rekonstrukci prostor muzea, rev 01
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	01 - 1.NP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady 1
	
	
	Datum:
	10. 9. 2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Polabské muzeum p. o.
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	D.Vraný

	
	
	
	
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	
Náklady soupisu celkem
	
	
	
	126 859,78
	153 500,30

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	112 246,42
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	7 108,10
	

	1
	K
	211531111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	0,600
	1 387,00
	832,20
	 

	
	V
	
	"pracovna historika" 15*0,2*0,2
	
	0,600
	
	
	

	
	V
	
	Součet
	
	0,600
	
	
	

	2
	K
	211971110
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
	m2
	12,000
	35,10
	421,20
	 

	
	V
	
	"pracovna hisotrika" 15*0,8
	
	12,000
	
	
	

	
	V
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	3
	M
	69311081
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	m2
	14,214
	34,10
	484,70
	 

	
	VV
	
	12*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,214
	
	
	

	4
	K
	212750101
	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m
	m
	15,000
	358,00
	5 370,00
	 

	
	V
	
	"pracovna historika" 15
	
	15,000
	
	
	

	
	V
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	45 952,02
	

	15
	K
	631311115
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	5,922
	5 570,00
	32 985,54
	 

	
	V
	
	"pracovna knihovny" 29,2*0,06
	
	1,752
	
	
	

	
	V
	
	"knihovna" 36*0,07
	
	2,520
	
	
	

	
	V
	
	"pracovna historika" 12,5*0,06
	
	0,750
	
	
	

	
	V
	
	"pracovna archeologa" 15*0,06
	
	0,900
	
	
	

	
	V
	
	Součet
	
	5,922
	
	
	

	16
	K
	631319204
	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3
	m3
	5,922
	1 100,00
	6 514,20
	 

	
	V
	
	"pracovna knihovny" 29,2*0,06
	
	1,752
	
	
	

	
	V
	
	"knihovna" 36*0,07
	
	2,520
	
	
	

	
	V
	
	"pracovna historika" 12,5*0,06
	
	0,750
	
	
	

	
	V
	
	"pracovna archeologa" 15*0,06
	
	0,900
	
	
	

	
	V
	
	Součet
	
	5,922
	
	
	

	17
	K
	635111311
	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého
	m2
	82,700
	56,40
	4 664,28
	 

	
	V
	
	"pracovna knihovny" 29,2
	
	29,200
	
	
	

	
	V
	
	"knihovna" 26
	
	26,000
	
	
	

	
	V
	
	"pracovna historika" 12,5
	
	12,500
	
	
	

	
	V
	
	"pracovna archeologa" 15
	
	15,000
	
	
	

	
	V
	
	Součet
	
	82,700
	
	
	

	18
	K
	635321112
	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu s udusáním
	m3
	1,200
	1 490,00
	1 788,00
	 

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	59 186,30
	

	28
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	15,087
	998,00
	15 056,83
	 

	29
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	452,610
	13,30
	6 019,71
	 

	
	VV
	
	15,087*30 'Přepočtené koeficientem množství
	
	452,610
	
	
	

	30
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	t
	15,087
	436,00
	6 577,93
	 

	31
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	15,087
	2 090,00
	31 531,83
	 

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	14 613,36
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	14 613,36
	

	33
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	56,700
	51,70
	2 931,39
	 

	
	V
	
	"pracovna knihovny" 29,2
	
	29,200
	
	
	

	
	V
	
	"pracovna historika" 12,5
	
	12,500
	
	
	

	
	V
	
	"pracovna archeologa" 15
	
	15,000
	
	
	

	
	V
	
	Součet
	
	56,700
	
	
	

	34
	M
	28376415
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm
	m2
	59,535
	114,00
	6 786,99
	 

	
	VV
	
	56,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	59,535
	
	
	

	35
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	26,000
	51,70
	1 344,20
	 

	
	V
	
	"knihovna" 26
	
	26,000
	
	
	

	
	V
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	

	36
	M
	28372305
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm
	m2
	27,300
	121,00
	3 303,30
	 

	
	VV
	
	26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	27,300
	
	
	

	37
	K
	998713121
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,092
	2 690,00
	247,48
	 






