



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Martina Dostálová

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Krtek kanalizace s.r.o.

Vodařská 514/7, 619 00 Brno

IČO: 28313704

DATUM: 04.10.2024

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05241700592

Objednávka na opravu ležaté kanalizace v BD: Svatoplukova 59,61,63

Objednáváme u Vás opravu ležaté kanalizace v BD: Svatoplukova 59,61,63, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: [REDACTED] Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 194 010,00 Kč bez DPH

Termín: dle klimatických podmínek, nejpozději do 15.12.2024

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Položkový rozpočet


Svatoplukova 59,61,63

Oprava havarijních stavů kanalizace

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: Zemní a výkopové práce					
1	Vykopávka v hor. 1-4	m3	5,00	1 980,00	9 900,00
2	Vodorovné přemístění hmot, do 15m	m3	5,00	650,00	3 250,00
3	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	5,00	580,00	2 900,00
4	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	0,00	250,00	0,00
5	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	0,00	290,00	0,00
6	Zásyp jam, rýh a šachet	m3	5,00	950,00	4 750,00
7	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	5,00	290,00	1 450,00
8					0,00
9					0,00
	Zemní a výkopové práce	Celkem			22 250,00
Díl: Přípravné a přidružené práce					
10	Čištění kanalizace tlakovým vozem	h	6,00	1 800,00	10 800,00
11	Prohlídka kanalizace kamerou	h	4,00	1 500,00	6 000,00
12	Instalatérské a přidružené práce	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
13					0,00
14					0,00
	Přípravné a přidružené práce	Celkem			27 800,00
Díl: Kompletní konstrukce					
15	Mazanina betonová -strojní	m3	0,50	6 200,00	3 100,00
16	Mazanina betonová -ruční	m3	0,40	8 500,00	3 400,00
17	Demontáž a montáž dlažeb v písku	m2	6,00	1 150,00	6 900,00
18	Obetonování potrubí	m3	0,00	5 500,00	0,00
19	Montáž dlažby do lepidla s dorovnáním povrchu	m2	0,00	1 350,00	0,00
20	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou	m2	1,00	1 890,00	1 890,00
21	Jemná omítka na zapravení zdí	m2	1,00	1 590,00	1 590,00
22					0,00
23					0,00
	Kompletní konstrukce	Celkem			16 880,00
Díl: Potrubí a ostatní kanalizace					
24	Potrubí KG DN 200	m	0,00	620,00	0,00
25	Montáž kolen, odboček, přechodů KG 200	kus	0,00	550,00	0,00
26	Potrubí KG DN 150	m	4,00	460,00	1 840,00
27	Montáž kolen, odboček KG 150	kus	8,00	420,00	3 360,00
28	Potrubí KG DN 125	m	0,00	350,00	0,00
29	Montáž kolen, odboček DN 125	kus	0,00	340,00	0,00
30	Ostatní instalační materiál, mazivo, silikony lepidlo, případný nepředpokl.	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
31	Montáž HT potrubí, kolen, přechodů, redukcí DN 100,75	kus	0,00	3 000,00	0,00
32	Lapač sřešních splavenin	kus	0,00	1 250,00	0,00
33	Úprava kanalizační šachty	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
34					0,00
35					0,00
	Potrubí a ostatní kanalizace	Celkem			14 700,00

Díl:	Bezvýkopové opravy a ostatní konstrukce				
36	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 200	m	0,00	3 500,00	0,00
37	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 150	m	12,00	3 200,00	38 400,00
38	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 125	m	0,00	3 000,00	0,00
39	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí 60cm	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
40	Kalibrační rukávec	m	12,00	600,00	7 200,00
41	Oprava - bezvýkopová sanace - odfrézování po sanaci	kus	4,00	3 400,00	13 600,00
42	Ostatní - bezvýkopová sanace - odfrézování před sanací	kus	4,00	3 400,00	13 600,00
43					0,00
	Bezvýkopové opravy a ostatní konstrukce	Celkem			82 800,00
Díl:	Bourání konstrukcí				
44	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,50	4 900,00	2 450,00
45	Bourání konstrukčních betonů	m3	0,20	6 500,00	1 300,00
46	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	0,20	5 900,00	1 180,00
47	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem	m3	0,00	5 400,00	0,00
48	Bourání zdí cihelných	m3	0,00	5 200,00	0,00
49	Průvrt zdí pro DN 125	ks	0,00	2 500,00	0,00
50					0,00
51					0,00
	Bourání konstrukcí	Celkem			4 930,00
Díl:	Doprava a ostatní zemní práce				
52	Dovoz zásypových hmot, doprava nákladního vozu, kombi. Vozu	ks	0,00	1 500,00	0,00
53	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00	450,00	450,00
54	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,00	750,00	2 250,00
55	Doprava servisního vozu	ks	12,00	600,00	7 200,00
56	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	km	30,00	28,00	840,00
57	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,00	650,00	650,00
58	Uložení nezařaditelného odpadu na skládku	t	0,00	2 400,00	0,00
59	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	5,00	752,00	3 760,00
60	Práce nezměřitelné při opravě kanalizace (1h/450kč)		1,00	9 500,00	9 500,00
	Doprava a ostatní zemní práce	Celkem			24 650,00

Celkem bez DPH	194010,00
-----------------------	------------------



Krtek kanalizace s.r.o
Vodařská 514/7
61900 Brno
IČO:28313704




Nabídkový rozpočet:

Ulice: Svatoplukova 59,61,63
Zakázka: Oprava havarijních stavu kanalizace

Nabídková cena dle položkového rozpočtu: 194010 Kč bez DPH
Cena s DPH 12% 23281,2 217 291,20 Kč s DPH

Záruka: 36 měsíců



Popis prací:

Oprava havarijních stavů na kanalizačním klasifikace poruch 1,2,3 a vybrané 4
dle prohlídek ze dne 6.8.2024 a 30.8.2024 domu Svatoplukova 61

Datum: 03.10.2024 Platnost nabídky 12 měsíců

Krtek kanalizace s.r.o., Vodařská 514/7, Brno 61900, Hav. 

