




Výkaz výměr

Oprava vytápění ve stanicích metra Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada

P.Č.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena+montáž	Cena celkem
STANICE VYSOČANSKÁ					
1	STIEBEL ELTRON , NOC 30 S , 230 V, 3,0 kW	ks			161 820,00
2	STIEBEL ELTRON , NOC 10 S , 230 V, 1,0 kW	ks			17 000,00
3	kabel CXKH - R - M 5J x 2,5	m			13 500,00
4	kabel HO7RN - F 3 x 2,5	m			5 900,00
5	rozvodná krabice včetně svorek bez halogenová	ks			10 290,00
6	kabelová trasa perforovaný úhelník 35/30 pozink	m			49 000,00
7	drobný montážní materiál	kpt.			9 900,00
8	nosná konstrukce na pověšení přímotopů	ks			50 700,00
9	dozbrojení SAIA + SW + vizualizace	kpt.			5 500,00
10	PU - INTUNEX	ks			9 480,00
11	revizní zpráva	kpt.			15 750,00
12	průkaz způsobilosti	kpt.			18 450,00
13	ekologické likvidace	kpt.			32 000,00
14	Zakreslení skutečného stavu v místě instalace	kpt.			5 300,00
15	přesun materiálu místě instalace	kpt.			8 900,00
VYSOČANSKÁ CELKEM					413 490,00
STANICE KOLBENOVA					
16	STIEBEL ELTRON , NOC 30 S , 230 V, 3,0 kW	ks			269 700,00
17	STIEBEL ELTRON , NOC 10 S , 230 V, 1,0 kW	ks			17 000,00
18	kabel CXKH - R - M 5J x 2,5	m			18 750,00
19	kabel HO7RN - F 3 x 2,5	m			8 850,00
20	rozvodná krabice včetně svorek bez halogenová	ks			15 680,00
21	kabelová trasa perforovaný úhelník 35/30 pozink	m			61 250,00
22	drobný montážní materiál	kpt.			22 500,00
23	nosná konstrukce na pověšení přímotopů	ks			50 700,00
24	dozbrojení SAIA + SW + vizualizace	kpt.			5 500,00
25	PU - INTUNEX	ks			9 480,00
26	revizní zpráva	kpt.			10 500,00
27	průkaz způsobilosti	kpt.			12 300,00
28	ekologické likvidace	kpt.			32 000,00
29	Zakreslení skutečného stavu v místě instalace	kpt.			5 300,00
30	přesun materiálu místě instalace	kpt.			8 900,00
KOLBENOVA CELKEM					548 410,00

	STANICE HLOUBĚTÍN			
31	STIEBEL ELTRON , NOC 30 S , 230 V, 3,0 kW	ks		197 780,00
32	STIEBEL ELTRON , NOC 10 S , 230 V, 1,0 kW	ks		25 500,00
33	kabel CXKH - R - M 5J x 2,5	m		15 750,00
34	kabel HO7RN - F 3 x 2,5	m		7 670,00
35	rozvodná krabice včetně svorek bez halogenová	ks		13 720,00
36	kabelová trasa perforovaný úhelník 35/30 pozink	m		58 800,00
37	drobný montážní materiál	kpt.		15 000,00
38	nosná konstrukce na pověšení přímotopů	ks		16 900,00
39	dozbrojení SAIA + SW + vizualizace	kpt.		5 500,00
40	PU - INTUNEX	ks		9 480,00
41	revizní zpráva	kpt.		5 250,00
42	průkaz způsobilosti	kpt.		6 150,00
43	ekologické likvidace	kpt.		32 000,00
44	Zakreslení skutečného stavu v místě instalace	kpt.		5 300,00
45	přesun materiálu místě instalace	kpt.		8 900,00
	HLOUBĚTÍN CELKEM			423 700,00
	STANICE RAJSKÁ ZAHRADA			
46	STIEBEL ELTRON , NOC 30 S , 230 V, 3,0 kW	ks		215 760,00
47	STIEBEL ELTRON , NOC 10 S , 230 V, 1,0 kW	ks		25 500,00
48	kabel CXKH - R - M 5J x 2,5	m		13 500,00
49	kabel HO7RN - F 3 x 2,5	m		7 375,00
50	rozvodná krabice včetně svorek bez halogenová	ks		14 700,00
51	kabelová trasa perforovaný úhelník 35/30 pozink	m		58 800,00
52	drobný montážní materiál	kpt.		15 000,00
53	nosná konstrukce na pověšení přímotopů	ks		50 700,00
54	dozbrojení SAIA	kpt.		60 000,00
55	aktualizace SW	kpt.		25 800,00
56	vizualizace	kpt.		31 500,00
57	PU - INTUNEX	ks		11 850,00
58	revizní zpráva	kpt.		5 250,00
59	průkaz způsobilosti	kpt.		6 150,00
60	ekologické likvidace	kpt.		32 000,00
61	Zakreslení skutečného stavu v místě instalace	kpt.	5 300,00	
62	přesun materiálu místě instalace	kpt.	8 900,00	
	RAJSKÁ ZAHRADA CELKEM			588 085,00
63	PPV - pomocné přidružené výkony 5%	%		98 684,25
64	Provozní vlivy (práce v provozu a v nočních výlukách) 15%	%		296 052,75
65	Přesun materiálu na staveništi 10%	%		49 342,13
66	Zakreslení skutečného stavu - digitální verze komplet	hod		30 000,00
67	Inženýrská a koordinační činnost	hod		108 000,00
68	Mimostaveništní doprava	kpt.		24 236,00
	CELKEM			606 315,13
	CELKEM BEZ DPH			2 580 000,13