
Smlouva o přeložce inženýrské sítě
č.sml. MMJN: SD/2024/0885


Smluvní strany: 

A.stavby s.r.o.
Československé armády 4931/36a, Jablonec nad Nisou 466 05
Zastoupené: Jaroslavem Janků, jednatelem společnosti
IČO: 254 32 478
DIČ: CZ25432478
Vedená: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 18120
bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 27-7251200287/0100
(dále jen Vlastník)
			

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zastoupené: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, ved. OI
IČO: 002 62 340
bankovní spojení: 121451/0100
(dále jen Stavebník a Investor)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
tuto

SMLOUVU O PŘELOŽCE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci přeložky stávající inženýrské sítě – přeložka přípojky (dále jen „Přeložka“) uložené v katastrálním území Rýnovice, kde vlastníkem této inženýrské sítě je společnost A.stavby .s.r.o.
2. [bookmark: _Hlk90455740]Přeložka je realizována v souvislosti s realizováním veřejně prospěšné stavby „Úprava ulice Československé armády“ (dále jen „Stavba“). 
3. Popis Přeložky včetně technické specifikace:
SO 415 Přeložka přípojky pro A.stavby s.r.o. km 0,11– 0,14
Úpravou a rozšířením stávající komunikace od ul. Československé armády k ulici Zemědělské a výstavbou retenční nádrže dojde k dotčení stávající kabelové přípojky NN pro zázemí firmy A.stavby s.r.o. Stávající vedení typu CYKY 4x25 mm2 je uloženo podél výše uvedené komunikace ve volném terénu, krajnici komunikace, v komunikaci a zpevněných plochách. V rámci objektu bude řešena přeložka přípojky NN mezi stávající pojistkovou skříní na sloupu č. 46 v ulici Zemědělské až k místu nové spojky u hranice areálu firmy. Kabel přeložky bude shodného provedení jako stávající - CYKY 4x25 mm2 a bude uložen podél oplocení s ohledem na výstavbu a specifika nové retenční nádrže. Přeložka bude koordinována s přeložkami dalších inženýrských sítí. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s platnými ČSN, zvláště pak s ČSN 73 6005 (min. krytí : vozovka - 1m, volný terén - 0,7m, chodník - 0,35m).
Dotčený pozemek: 846/2
katastrální území: Rýnovice


4. Vlastník příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekt) vlastní. 
5. Majetek Vlastníka uvedený v článku I. odst. 3. této Smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. 2. této Smlouvy, k jehož úpravě dojde, je a nadále zůstane ve vlastnictví A.stavby s.r.o. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Vlastník případně některý takto dotčený majetek (stavební objekt) protokolárně nepřevezme.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Realizace Přeložky bude zahájena dnem uvedeným v oznámení Investora a ukončena přejímacím řízením. Předpokládaný termín provedení stavebních prací Přeložky je rok 2028.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že potřebu realizace Přeložky vyvolal Stavebník a vlastník se nebude na její realizaci žádným způsobem finančně podílet.
3. Stavebník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že zbudováním Přeložky k ní nenabývá vlastnického práva a tato zůstává majetkem A.stavby s.r.o.
4. Náklady na Přeložku hradí plně stavebník. 
5. Vlastník IS s provedením Přeložky souhlasí a současně se zavazuje Přeložku dle podmínek sjednaných v této smlouvě následně převzít.
6. Stavebník se zavazuje, že provede potřebnou úpravu IS v zájmu jím připravované stavby.
7. Úprava IS bude provedena přímo Stavebníkem, popřípadě jím určenou odborně způsobilou právnickou či fyzickou osobou.
8. Předání částí IS k přeložení Stavebníkovi a jeho následné předání zpět Vlastníkovi IS musí být provedeno formou protokolu o předání a převzetí i za účasti a potvrzení zástupce provozovatele uvedením podrobných podmínek zásahu do majetku nacházejícího se v majetku A.stavby s.r.o.
9. Technický způsob řešení úpravy –Přeložky - odpojování překládané části mimo provoz musí být odsouhlasen a proveden v součinnosti stavebníka a Vlastníka IS a provozovatele.
10. Stavebník se dále zavazuje: 
10.1. přizvat Vlastníka k předání Přeložky uvedené v této Smlouvě, v čl. I odst. 3,
10.2. nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu předat Vlastníku dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu SO 415. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.
10.3. předat Vlastníkovi IS mimo jiné:
- geodetické zaměření v digitální formě 1x v editovatelných formátech (dwg a dgn apod.), 1x v tištěné podobě;
- geometrický plán pro vklad služebnosti do katastru nemovitostí - 1x v el.podobě v editovatelných formátech a ve formátech pdf a 3x v tištěné podobě;
- dokumentaci skutečného provedení úpravy IS v el. podobě v editovatelných formátech.

11. Vlastník IS se zavazuje: 
11.1. zúčastnit se předání a převzetí dokončené Přeložky a uplatnit při něm své případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění, 
11.2. stavbou dotčený majetek (stavební objekt) převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu, 
11.3. zajišťovat jeho následný provoz.
12. Protokol o předání a převzetí podepíše zhotovitel stavebního objektu, příslušný zástupce Investora a příslušný zástupce Vlastníka. Při předání stavebního objektu bude Vlastníku předána i dokumentace skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů, do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. 2 této Smlouvy.

III.
Záruční doby a záruční podmínky
1. Vlastník je oprávněn uplatňovat Záruční podmínky u dodavatelů stavebních a montážních prací k předmětu smlouvy tak, jak jsou níže uvedeny.
2. Investor se zavazuje, že prostřednictvím závazkového právního vztahu (smlouvy o dílo, objednávky) s dodavateli stavebních a montážních prací k předmětu smlouvy bude dodavatele o přechodu záruk na Vlastníka informovat a zároveň do těchto smluvních závazků s dodavateli použije podmínky k záručním dobám určeným v odst. 4. a 5 tohoto článku.
3. Vlastník je oprávněn požadovat odstranění případných závad v záručních dobách, určených v předávací dokumentaci (Předávacím protokolu) a to buď na Stavebníkovi, nebo přímo na dodavateli stavebních a montážních prací díla stavebníka, za stejných podmínek, jaké bude mít Stavebník uvedené ve smlouvě o dílo se svým zhotovitelem. Stavebník tuto část Smlouvy o Dílo s dodavatelem ohledně podmínek odstranění vad a záruk poskytne A. stavby s.r.o. Požadavek na odstranění případných závad bude zaslán jak Stavebníkovi, tak dodavateli stavebních a montážních prací.
4. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba bude sjednána na stavební část díla v délce 60 měsíců a na strojně technickou část díla včetně elektroinstalace 36 měsíců (pokud je součástí díla).
5. Lhůta pro odstranění záručních závad bude sjednána v délce 14 kalendářních dnů od písemné výzvy Vlastníka Stavebníkovi. V případě bezodkladného odstranění závad (např. havárie) zajistí neprodleně opravu Vlastník a náklady na odstranění vady bude vymáhat po Stavebníkovi.
6. Záruční doba na opravy pozemních komunikací není předmětem této smlouvy.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv Města, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy
4. Smluvní strany se dále dohodly, že měnit nebo doplňovat obsah této Smlouvy o přeložce inženýrské sítě lze pouze ve formě písemných dodatků k této smlouvě, vzájemně odsouhlasených a stvrzených podpisy obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejích pravé a svobodné vůle, dále, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho a být touto smlouvou vázány připojují své vlastnoruční podpisy.
Následuje podpisová strana :




      V Jablonci nad Nisou dne    8.10.2024      	 V Jablonci nad Nisou dne 23.8.2024
	________________________________            __________________________
	MgA. Jakub Chuchlík, 				Jaroslav Janků,
	náměstek primátora				jednatel společnosti






	_________________________________
	Jaroslav Bernat – ved. odboru investic





	__________________________________
	Ing. Pavel Sluka – ved. OPRI
	a za věcnou správnost
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