

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **06EU-006726** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: ŘSD-BŘEZÍ-LUŽENICE

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Název veřejné zakázky:

I/26 Březí – Luženice

PDPS + AD

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Bankovní spojení
Číslo účtu
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu
v Praze

Dodavatel:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Adresa: Čechova 193, 339 01 Chudenice
IČO: 280 57 198
DIČ: CZ28057198

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: zajištění podkladů a průzkumů, vyhotovení projektové dokumentace PDPS a zajištění AD autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Termín dodání: čistopis do 20.12.2024

Fakturace: 70% po předání konceptu PDPS, 30% po předání čistopisu PDPS, AD autorský dozor po dobu realizace stavby na základě odsouhlasených výkazů hodin

Záruční lhůta: 24 měsíců, minimálně jeden rok po kolaudaci (předání) stavby. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb.

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 243 650,00

DPH 21% : 51 166,50

Cena celkem vč. DPH: 294 816,50

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů – Nepoužije se.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum:

2024.10.08

10:05:36 +02'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum: 08.10.2024 13:26:07 +02:00

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Zajištění podkladů a průzkumů, vyhotovení projektové dokumentace PDPS a zajištění AD. Akce bude zpracována na základě diagnostického podkladu zpracovaného Silniční inženýrskou společností s.r.o. v roce 2023.

Zdůvodnění:

Vývrty bylo zjištěno, že tloušťky asfaltových vrstev se pohybují od více než 238 do 319 mm v 6 až 8 vrstvách. Povrch vozovky je v celé délce tvořen mikrokobercem, který maskuje menší poruchy (např. trhliny). Spojení obrusné a ložní vrstvy vyhovují požadavku ČSN 73 6121 ve všech 8 případech, spojení ložní a nejvyšší podkladní vrstvy bylo vyhovující v 7 případech z 8 hodnocených (1 x zcela nespojeno).

Míra zhutnění i mezerovitost ložní vrstvy byla vyhovující ve všech 8 hodnocených případech. Směsi ložní vrstvy svým složením nejvíce odpovídají směsi ACL 22 +.

Naměřené příčné nerovnosti vozovky se pohybovaly od 3 do 7 mm. Konstrukce vozovky zjištěná vrtanými sondami je popsána ve zprávě firmy RODOS Praha. Měřením únosnosti bylo zjištěno, že vozovka má v km 60,05 – 60,42 a km 60,80 – 61,05 pro stávající dopravní zatížení zbytkovou životnost sniženou na cca 3 – 4 roky a vyžaduje prosté zesílení o 60 mm asfaltových vrstev, v km 59,72 – 60,05 a 60,42 – 60,80 pro stávající dopravní zatížení zbytkovou životnost přesahující 25 let a nevyžaduje zesílení.

Asfaltová směs obrusné vrstvy do hloubky 5 cm obsahuje celkem 78,5 mg/kg sušiny PAU a je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3, asfaltová směs ložní vrstvy hloubky od 5 do 13 cm obsahuje celkem 32,4 mg/kg sušiny PAU a je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3.

Prohlídkou byly zjištěny tyto poruchy:

opotřebení EKZ, EMK

vyprávký

nepravidelné trhliny

podélné trhliny úzké

příčné trhliny úzké

vyjeté koleje

zvýšená nezpevněná krajnice

Hlavní příčinou vzniku poruch je únava asfaltem stmelených vrstev, která vznikla vlivem stáří a ztrátou původních vlastností asfaltového pojiva a má za následek snížení odolnosti proti účinkům zatížení a klimatických vlivů. Na částech úseku se k tomu přidává i snížená únosnost konstrukce vozovky.

Číslo silnice: I/26

Staničení: I/26 59,615 - I/26 61,060

Délka úpravy: 1445 m

Počet výtisků:

PD – 4 x tištěné podobě

1 x na Flash disk USB výkresy v PDF

1 x na Flash disk USB výkresy v DWG popř. DGN

Autorský dozor – Specifikace

účast na kontrolních dnech, prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí (stavebního povolení), odsouhlasení použitých materiálů a výrobků, dohled na odstraňování kolaudačních závad

Datum:

2024.10.08

10:04:07 +02'00'

Příloha č. 2 Položkový rozpis ceny

I/26 Březí – Luženice“

PDPS - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	HODIN	SAZBA	CELKEM
SITUACE			
VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL			
PODELNÝ PROFIL			
PŘÍČNÉ PROFILY			
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			
PRŮZKUMY A PODKLADY			
ZAJIŠTĚNÍ A PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ			
PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ			
INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
PROJEDNÁNÍ PD, VÝROBNÍ VÝBORY			
KOMPLETACE			
ROZPOČET			
AUTORSKÝ DOZOR			
MEZISOUČET			243 650,00 Kč
DPH 21%			51 166,50 Kč
CELKEM VČ. DPH			294 816,50 Kč

Datum:
2024.10.08
10:03:24 +02'00'