
Fakturované položky
Měrná Celkový Celková cena s

počet 
Kč Kč

Materiál

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII

Výkony

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
Snížení KL pod patou kolejnice v koleji
Vedlejší rozpočtové náklady
Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každý další 10 km
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km
Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná
Přeprava  ASP, SSP
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně

Soupis prací č. 520
Objednávka č. 

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Odstranění závad v GPK na trati  Praha Vršovice os.n.  -  Odstavné n. Praha  JIH   v km   0,108 - 0,813

po
l.č

.

Kód položky Popis položky
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