PRAVNIi ODBOR

Registr.

¢islo 1 0362/2024

Smlouva na rozSifeni zvukového/evakuaéniho systému EPS
v budové Ministerstva zdravotnictvi

Ceska republika — Ministerstvo zdravotnictvi

se sidlem: Palackého namésti 375/4, Praha 2, PSC 128 00

ICO: 00024341

bankovni spojeni: 2528001/0710

jednajici: I
IDDS: pv8aaxd

dale jen ,Objednatel” na strané jedné

TIPA Telekom plus a.s.

se sidlem: Hrotovicka 169, 674 01 Trebid

ICO: 27746631

DIC: CZ27746631

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a. s., €.0.: 5200012658/5500

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vloZzka 5035
zastoupen: I
IDDS: 3tmgn3q

dale jen ,Zhotovitel* na strané druhé
spole¢né také jako ,smluvni strany“ a kazdy jednotlivé jako ,smluvni strana“

spolu niZe uvedeného data dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,ob&ansky zakonik®), ve spojeni s § 2623 a nasl.
obCanského zékoniku uzaviraji tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva®).



1)

2)

3)

4)

I.  Uvodni ustanoveni

Objednatel uzavira se Zhotovitelem tuto Smlouvu na zakladé Zhotovitelem podané
nabidky na vefejnou zakazku s nazvem ,Rozsifeni zvukového/evakuacniho systemu EPS
v budové Ministerstva zdravotnictvi, Palackého nam 4, Praha 2“ (dale jen ,verejna
zakazka“), nebot splnil vSechny jeho podminky a jeho nabidka byla vybrana jako
ekonomicky nejvyhodné;jsi.

Objednatel prohlasuje, ze:

a. spliuje veskeré podminky a poZzadavky ve Smlouvé stanovené a je opravnén Smlouvu
uzavrit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, ze:

a. spliuje veskeré podminky a poZzadavky ve Smlouvé stanovené a je opravnén Smlouvu
uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené;

b. se naleZité seznamil se vdemi podklady, které byly soucasti zadavaci dokumentace
vefejné zakazky (dale jen ,zadavaci dokumentace®), a které stanovuji pozadavky
na pInéni pfedmétu Smlouvy a je odborné zpusobily ke spinéni vSech jeho zavazku
podle Smlouvy;

c. jim poskytované pinéni odpovida vS8em pozadavkim vyplyvajicim z platnych
a ucinnych pravnich predpisu, které se na plnéni vztahuiji;

d. ke dni uzavieni Smlouvy vi&i nému neni vedeno fizeni dle zakona ¢&. 182/2006 Sb.,
o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis
(dale jen ,insolvenéni zakon“), a zarovenn se zavazuje Objednatele o vSech
skute€nostech o hrozicim upadku bezodkladné informovat;

e. si je védom skuteCnosti, Ze Objednatel ma zajem na realizaci pfedmétu Smlouvy
v souladu se zasadami odpovédného zadavani vefejnych zakazek dle § 6 odst.
4 zakona €. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,ZZVZ®). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani Smlouvy
vuci vSem osobam, které se na plnéni pfedmétu Smlouvy, zajistit dodrzovani platnych
a ucinnych pracovnépravnich pfedpist (odmérnovani, pracovni doba, doba odpocinku,
placené presCasy apod.), pravnich predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a pravnich pfedpist tykajicich se ochrany
Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou prfedmétu
plnéni, Ze jsou mu znamy veSkeré relevantni technicke, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci pfedmétu pInéni, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni za dohodnutou cenu
uvedenou v €l. V. odst. 1 Smlouvy, a to rovnéz ve vazbé na jim prokazanou kvalifikaci pro
plnéni vefejné zakazky.



1)

2)

3)

1)

Il.  Uéel a predmét smlouvy

Smlouva je uzavirana za ucelem Upravy prav a povinnosti smluvnich stran pro rozSifeni
stavajiciho zvukového/evakuacniho systému elektrické pozarni signalizace EPS v budové
objednatele dle €l. IV. odst. 1 Smlouvy.

Pfedmétem Smlouvy je zavazek Zhotovitele zhotovit Objednateli dilo dle &l. Ill. Smlouvy
na svlj naklad a nebezpeci, to v§e za podminek stanovenych v této Smlouvé a jejich
pfilohach, zejm. Pfilohy €. 1 tvofici projektovou dokumentaci.

Pfedmétem Smlouvy je zaroven zavazek Objednatele fadné a v€asné provedené dilo
prevzit a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

. Dilo

Zhotovitel se zavazuje provést Objednateli dilo spocivajici v dodavce, instalaci a
zprovoznéni 15 kusl novych majakl se sirénou a feCovym modulem, vCetné instalace
nové kabelaZze a souCasné provedeni vyrobcem pfedepsanych zkoudek a revizi to vie
v souladu s touto Smlouvou. Dilem se rozumi dodani:

— 15 ks majaku se sirénou s fe¢ovym modulem — volitelny jazyk;

— 15 ks popisny $&titek signalizace; 15 ks propojovaci krabice s funkéni odolnosti pfi
pozZaru;

— 1100 m kabel s funkéni odolnosti 180 minut, s tfidou reakce B2cas1d1a1 —2x2x0,8;

— 1100 m znaceni trasy vedeni — kabelové §titky;

— 4000 ks pfichytka s funkéni odolnosti pro kabel pro montaz do betonu / do kamene
/ do cihly, stizena montaz — riziko odpadavani omitky;

— 550 m bezhalogenova lista vkladaci 40x20;
- 550 m znadeni tras s funkéni integritou pfi pozaru dle platné normy CSN;
dale se dilem rozumi:

- provedeni montaze, ut&snéni prostupl certifikovanymi materialy v souladu s CSN
730810, zapojeni kabeldze, programovani ustfedny EPS, vypracovani planu
kontrol a zkouSek, revizi dil¢i a revizi celého systému, funkéni zkousky systému,
uvedeni do provozu, Skoleni, vypracovani Dokumentace skuteného provedeni
stavby, kompletni dokumentace systému EPS, uklidu stavenisté, odvozu a likvidaci
odpadu vzniklého pfi realizaci dila v souladu se Smlouvou;

— pFedani navodu k pouzivani zafizeni v eském jazyce.

Dale vse jen jako ,,Dilo*

1)

IV. Misto a doba pInéni

Mistem pInéni je budova Ministerstva zdravotnictvi, na adrese Objednatele Palackého
namésti 375/4, Praha 2 — Nové Mésto.

2) Zhotovitel se zavazuje zapodit s provadénim Dila dle Smlouvy po pfedani stavenisté

nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli po nabyti u€innosti této Smiouvy.
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3)

4)

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

Zhotovitel se zavazuje dokon it stavebni prace tak, aby bylo mozné Dilo pfedat a pfevzit
ve |h(té stanovené v odst. 4 tohoto ¢lanku. Dokonc&enim stavebnich praci se rozumi
dokon¢eni Dila, které je v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést Dilo tak, aby k jeho protokolarnimu pfedani a prevzeti, jak je
tento pojem definovan v ¢l. XI. odst. 4 Smlouvy, doSlo nejpozdéji do 3 mésicl od nabyti
ucinnosti této Smlouvy. Za provedené se Dilo povazuje protokolarnim pfedanim a
prevzetim dle ¢l. XI odst. 4.

V. Cena a platebni podminky

Celkova maximalni cena za Dilo provadéné dle Smlouvy €ini ¢astku 647 000,- K& bez
DPH, 782 870,- v¢. DPH.

Ceny za Dilo provadéné dle Smlouvy jsou vedeny v Pfiloze €. 2 Smlouvy a jsou kone¢né
a neprekrocitelné. Zhotovitel nema pravo na jejich zvySeni.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohy.

Cena za Dilo dle Smlouvy je splatna na zakladé darfiového dokladu (faktury), ktera bude
kromé nalezitosti danovych dokladu dle platnych pravnich pfedpist obsahovat registracéni
Cislo Smlouvy stanovené Objednatelem, protokol o pfevzeti dila a dalsi nalezitosti
stanovené Smlouvou.

Je-li Zhotovitel platce DPH, pak Objednatel uhradi souCasné s cenou téz DPH ve vySi
stanovené platnymi pfedpisy.

Lhata splatnosti faktury €ini 30 dnu od jejiho doruceni Objednateli, a to bud na adresu jeho
sidla uvedenou na titulni strané Smlouvy, nebo do datové schranky uvedené na titulni
strané Smlouvy.

Zhotovitel vystavi fakturu bez zbyte¢ného odkladu po protokolarnim pfedani a pfevzeti Dila
dle &l. XI odst. 4.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti stanovené Smlouvou, je Objednatel
opravneén ji ve lhuté splatnosti dle ¢l. V. odst. 6 Smlouvy s odivodnénim vratit Zhotoviteli
k pfepracovani, aniz by se dostal do prodleni se splatnosti takové faktury. Nova |hita
splatnosti o délce 30 dnl pocina bézet dnem doruceni pfepracované faktury Objednateli.

Objednatel bude hradit pfijaté faktury pouze na bankovni uéty Zhotovitele uvedené
na titulni strané Smlouvy a zvefejnéné spravcem dané zpUsobem umoznujicim dalkovy
pfistup ve smyslu § 96 odst. 2 zdkona o DPH.

10) Zhotovitel prohlaSuje, Zze spravce dané pfed uzavienim této Smlouvy nerozhodl, Ze

Zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona o DPH (déale jen
.nhespolehlivy platce®). V pfipadé, Ze spravce dané rozhodne o tom, Zze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele
do 2 pracovnich dnu. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, uhradi Objednatel
Zhotoviteli pouze zaklad danég, pfiemz DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli az
po pisemném doloZeni Zhotovitele o jeho uhradé této DPH pfisludnému spravci dané.

11) V pfipadé, Ze se Objednatel dostane do prodleni se zaplacenim faktury, ma Zhotovitel

narok na zaplaceni zakonného uroku z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢.
351/2013 Sb., kterym se ur€uje vySe uroku z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

pohledavky, urCuje odména likvidatora, likvidacniho spravce a €lena organu pravnické
osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku, vefejnych
rejstfika pravnickych a fyzickych osob a evidence svéfenskych fondu a evidence udaju o
skute¢nych majitelich, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,nafizeni viady €. 351/2013
Sb.”) z dluzné &astky.

VI. Zpusob provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo fadné a v¢as.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat v souladu s touto Smlouvou, zadavaci
dokumentaci, projektovou dokumentaci a veSkerymi zavaznymi pravnimi pfedpisy, které
se na provadéni Dila vztahuji, jakoz i internimi pfedpisy Objednatele v oblasti bezpe€nosti
a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a téZ s pokyny Objednatele.

Objednatel umozni pracovnikim zhotovitele, eventualné tfetim osobam sjednanym
zhotovitelem, vstup a vjezd do areéalu budovy za u¢elem provedeni Dila dle této Smlouvy

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni Dila tak, aby neohrozil zaméstnance
Objednatele &i tieti osoby pohybuijici se v budové, zejména je povinen postupovat tak, aby
v dusledku jeho konani &i opomenuti nenastal stav, ktery by byl v rozporu s pravnimi
pfedpisy upravujicimi bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci €i s poZarnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bezodkladné po ucinnosti této Smlouvy pfeda Objednateli
jmenny seznam vSech osob, které se budou podilet na provadéni Dila v budové (dale jen
Jmenny seznam"). Jmenny seznam bude vyhotoven v souladu s Bezpec€nostnimi
pozadavky Ministerstva zdravotnictvi, které tvofi PFilohu €. 6 této Smlouvy a v rozsahu jimi
stanoveném. Na jmenném seznamu budou také jednoznacnym zpUsobem identifikovana
vozidla, ktera budou do arealu budovy vjizdét po nezbytné nutnou dobu ke sloZeni a
naloZeni nakladu, a to v€etné posadek téchto vozidel. Jmenny seznam je Zhotovitel
povinen v pfipadé zmén ¢&i doplnéni dalSich osob ¢€i vozidel a jejich posadek bez
zbyteCného odkladu aktualizovat. Objednatel si vyhrazuje pravo nevpustit do arealu
budovy osoby, které nejsou uvedeny na jmenném seznamu stejné tak plati i pro vozidla a
jejich posadky.

Zhotovitel se zavazuje sdélovat Objednateli bez zbyteéného odkladu vSechny skute¢nosti,
které by mohly ovlivnit & zménit pokyny ¢&i zajmy Objednatele. Zjisti-li Zhotovitel, Ze pokyny
Objednatele jsou nevhodné &i neucelné pro provadéni dila, je povinen na to Objednatele
upozornit.

Za spravnost a uplnost pfedané projektové dokumentace odpovida Objednatel. Tim neni
dotena povinnost Zhotovitele v ramci svych odbornych znalosti ve smyslu § 2594 odst. 1
ob&anského zakoniku neprodlené upozornit Objednatele na pfipadné nedostatky ¢i vady
v pfedané projektové dokumentaci.

Dilo bude provadéno za bézného provozu budovy Objednatele. VeSkeré Ccinnosti
Zhotovitele budou provadény po dohodé s Objednatelem tak, aby dochazelo k
minimalnimu omezeni a zasahum do bézného chodu budovy. Prasné a hlu¢né prace
budou provadény pfednostné po pracovni dobé, tj. od 17:00 a o vikendech. Objednatel
zavazné urci, které prace jsou pradné a hluéné, a které z nich Ize vyjimecné po pfedchozim
souhlasu Objednatele provadét i v pracovni dobé. Veskeré prace provadéné o vikendech
nebo v pracovnich dnech mohou byt realizovany pouze do 22:00.

5



9) Pracovni dobou se pro ucely této Smlouvy rozumi pondéli az patek 8:00 — 16:59.

10) Zhotovitel je povinen zabezpecit misto provadéni Dila po celou dobu pribéhu stavebnich
praci tak, aby dochazelo k minimalnimu omezeni a zasahim do bézného provozu v
budové Objednatele a jejiho okoli. Sou€asné je Zhotovitel povinen pfizpusobit realizaci
Dila skutecnosti, ze Dilo dle této Smlouvy bude provadéno v blizkosti obydlené zény, tzn.
Zhotovitel je povinen po celou dobu prabéhu stavebnich praci umoznit prajezd
zasahujicich vozidel integrovaného zachranného systému a bezpecny prichod chodcu.
Uplné vylougeni priijezdu osobnich vozidel vlastniki prilehlych nemovitosti se nepfipousti.
Zhotovitel je povinen mit stavbu fadné& oznaenou v souladu s jim navrZzenym a
Objednatelem schvalenym DIO (dopravné inzenyrské opatieni), pokud to charakter
provadéni praci vyzaduije.

11) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potfebnou soucinnost v ramci pfipadné
finan¢ni kontroly ve smyslu zakona ¢&. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znéni
pozdéjSich predpisu Ci kontroly ze strany dotaniho organu v souvislosti s touto verejnou
zakazkou

12) Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s harmonogramem, ktery je nedilnou
soucasti této Smlouvy jako jeji Pfiloha €. 3.

13) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfi provadéni Dila v nezbytné nutném
rozsahu potfebnou soucinnost.

14) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na své naklady elektrickou energii a vodu
nezbytnou k provedeni dila. Soucasné poskytne socialni zafizeni (spole¢na pro
zaméstnance Objednatele i Zhotovitele) a nezbytné prostory pro uloZeni naradi a
previéknuti osob Zhotovitele.

15) Objednatel umozni pracovnikim Zhotovitele, pracovnikim jeho poddodavateld,
eventualné Objednatelem schvalenym tfetim osobam za ucelem provadéni Dila dle této
Smlouvy, ktefi nebo které jsou uvedeni nebo uvedeny na jmenném seznamu vstup a vjezd
do arealu budovy. Osoby vypoctené ve vété prvni tohoto odstavce jsou mj. povinny
dodrzovat Bezpecnostni pozadavky Ministerstva zdravotnictvi, které tvofi Pfilohu &. 6 této
Smlouvy, s nimiz je Zhotovitel povinen tyto osoby pfed prvnim vstupem nebo vjezdem do
arealu budovy seznamit a odpovida za to, ze budou ze strany t&chto osob dodrZzovany.

16) Objednatel ma pravo odmitnout vstup do budovy nebo kterékoliv jeji ¢asti pracovnikim
Zhotovitele, jeho poddodavatele &i tifetim osobam schvalenym Objednatelem, ktefi nebo
které se chovaji nevhodné nebo jevi pfiznaky, Ze jsou pod vlivem omamné ¢&i psychotropni
latky anebo byli €i byli v minulosti z budovy Objednatele pro vySe uvedené divody jiz
vykazani.

17) Objednatel je opravnén ze zavaznych dlavodu, za néz se povazuje ztrata kvalifikace osob
podilejicich se na provadéni dila a divody pro okamzité zruseni pracovniho poméru dle §
55 odst. 1 pism. b) zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,zakonik prace®), pro rozvazani pracovniho poméru vypovédi dle § 52 pism. g),
pism. h) zakoniku prace, pozadovat vyménu této osoby. Vyménu osoby je Zhotovitel
povinen provést bezodkladné poté, co jej o ni Objednatel poZzada, nejpozdéji vSak do 7
kalendarnich dn. Nova osoba musi splfovat zadavaci dokumentaci stanovené
kvalifikacni poZadavky.



18) Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu provadéni Dila prostfednictvim

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

Opravnénych osob Objednatele.

VII. Poddodavatelé

Dodavatel je povinen Objednatele informovat o vSech svych poddodavatelich, uvedenych
spolu s rozsahem jimi poskytovaného plnéni v Pfiloze . 4 Smlouvy. Dodavatel je povinen
uvadét identifikacni udaje poddodavatele v rozsahu, v jakém jsou uvedeny jeho vlastni
identifikaéni Udaje na titulni strané Smlouvy.

O zméné v seznamu poddodavatell je Dodavatel povinen Objednatele informovat bez
zbyte€¢ného odkladu poté, kdy s konkrétnim poddodavatelem uzaviel smluvni vztah nebo
nastala zména, nejpozdéji vSak do 7 kalendarnich dn od okamziku, kdy takova skute¢nost
nastala. Informacni povinnost dle § 105 odst. 3 ZZVZ tim neni dotCena.

Dodavatel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci néhoz prokazal c¢ast splnéni
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky, na jehoz zakladé byla uzaviena
Smlouva, jen z vaznych objektivnich ddvodl a s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele, pfiéemz novy poddodavatel musi disponovat kvalifikaci ve stejném ¢&i vétSim
rozsahu, nez je kvalifikace, kterou pulvodni poddodavatel prokazal za Zhotovitele.
Poddodavatel, pomoci kterého Zhotovitel prokazal ¢ast splnéni kvalifikace vefejné
zakazky, bude poskytovat i tomu odpovidajici ¢ast plnéni. Objednatel nesmi souhlas se
zmeénou poddodavatele bezduvodné odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady v
ujednané lhaté predlozeny.

Zadani provedeni c&asti plnéni dle Smlouvy, poddodavatele Zhotovitele nezbavuje
Zhotovitele jeho vyluéné odpovédnosti za Fadné provedeni takového plnéni vuci
Objednateli. Zhotovitel odpovida Objednateli za plnéni pfedmétu Smlouvy, které svéfil
poddodavateli ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sam.

VIII. Kvalifikovana osoba

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze se bude na jeho provadéni skutecné podilet osoba
uvedena v Pfiloze €. 7, ktera je samostatnym pracovnikem s osvéd€enim pro samostatnou
Cinnost dle § 19 zakona &. 250/2021 Sb., § 6 odst. 5 pism. a) bod 1 Nafizeni vlady &.
194/2022 Sb., a s certifikaci pro montaz, servis a funkéni zkousky na zafizenich EPS
ESSER.

V pfipadé, Zze osoba dle pfechoziho odstavce svou kvalifikaci v pIném rozsahu nebo i
Castecné ztrati nebo Zhotovitel nebude schopen zajistit pfitomnost této osoby na provadéni
Dila, a to kdykoli v pribé&hu provadéni dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné zaijistit
nahradu této osoby, kdy bezodkladné se rozumi do 3 pracovnich dni. Nahrazujici osoba
musi disponovat kvalifikaci ve stejném nebo vySS§im rozsahu jako osoba, ktera je
nahrazovana.

Postup dle pfedchoziho odstavce je podminén pisemnym souhlasem Objednatele, ktery
Objednatel bez zbyteCného odkladu udéli, prokaze-li Zhotovitel, Zze nahrazujici osoba
splfiuje stanovené poZadavky.

Postupem dle odstavce 2 neni dot€eno ustanoveni &l. IV. odst. 4.



5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Pfipady, kdy by Zhotovitel nezajistil nahradu osoby v souladu s odst. 2 a 3 tohoto Clanku,
jsou podstatnym porusenim Smlouvy ze strany Zhotovitele.

IX. Stavenisté

Stavenistém se pro uUcely této Smlouvy rozumi budova Objednatele dle €l. IV. odst. 1
Smlouvy, resp. misto provadéni Dila v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen
uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani stavenisté je
povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy, které se na provadéni Dila vztahuji, jakoz i
interni predpisy Objednatele v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany a téz pokyny Objednatele.

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli stavenisté bezodkladné po dni u€innosti Smlouvy
a Zhotovitel se zavazuje stavenisté prevzit. O pfedani a pfevzeti stavenisté Smiluvni strany
vyhotovi pisemny protokol, v némz se uvede den, kdy k pfevzeti stavenisté Zhotovitelem
doslo, a tento protokol stvrdi opravnéni zastupci Smluvnich strany svymi podpisy. Pisemny
protokol dle tohoto odstavce bude vyhotoven ve dvou pisemnych vyhotovenich, pficemz
kazda ze Smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

Zafizeni stavenisté zabezpecCuje Zhotovitel, a to v souladu se svymi potiebami,
Objednatelem prfedanou dokumentaci a jeho pokyny.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen v&as zapisovat vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni Smiouvy stejné jako
skuteénosti vyZadované platnymi pravnimi pfedpisy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni pfipadnych odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik konéi dnem
protokolarniho pfevzeti a pfedani Dila dle €l. XI. odst. 4 Smlouvy. Zapisy do stavebniho
deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré okolnosti rozhodné pro
provadéni Dila musi byt do stavebniho deniku zapsany v¢as, pficemz v€asnym zapisem
se rozumi zapis ucinény v den, kdy okolnosti rozhodné pro provadéni Dila nastaly a v
pfipadé, Ze tak nelze ucinit, je v€asnym i zapis u€inény nejpozdéji nasledujici pracovni
den. Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat a nahlizet.

PFi pfedani stavenisté budou Zhotoviteli pfedany pfipojné body energii a médii (el. energie,
voda). Zhotovitel se zavazuje tato média vyuzivat hospodarné a zajistit, aby v souvislosti
s jeho €innosti nedoSlo k poskozeni pfedanych pfipojnych boda.

Zhotovitel vyhotovi o pfedani a pfevzeti stavenisté pisemny datovany zapis do stavebniho
deniku podepsany opravnénymi zastupci obou Smiuvnich stran.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné komunikaci, zajistuje
Zhotovitel a nese veskeré pfipadné naklady s tim spojené. Tyto naklady jsou soucasti
celkové ceny Dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a
je povinen pravidelné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti nejpozdéji vzdy
s koncem pracovniho dne. Koncem pracovniho dne se rozumi ¢as ukonceni praci pro dany
den.



9) Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila volit postupy sméfujici k pfedchazeni vzniku
odpadu obecné, a pokud jiz odpady vzniknou, k maximalni redukci odpadu, tedy zejména
se Zhotovitel zavazuje selektivné tfidit a shromazdovat oddélené veskery stavebni i jiny
odpad za uéelem jeho opétovného pouZiti v nezménéné podobé &i v podobé upravené v
prisluSnych recyklanich zafizenich. Zhotovitel se v ramci plnéni Dila zavazuje oddélovat
nebezpeéné ¢&i jinak kontaminujici odpady jako prvni a tak, aby nedochazelo ke
kontaminaci dalSich pfipadnych odpadu nebo Dila. Zhotovitel téz pfijme vhodna opatfeni
pro snizovani emisi prasnosti a pro zabranéni kontaminace spodnich a povrchovych vod
pfi provadéni Dila. VeSkeré obaly vzniklé pfi provadéni Dila je Zhotovitel povinen v co
nejvétsi mozné mife roztfidit podle druhu a dle moznosti opétovné pouzit, vratit vyrobci
materialt ¢i odvézt provozovateli sbéren obalovych materialt. VySe uvedené je Objednatel
opravnén kontrolovat kdykoli v prabéhu provadéni Dila i bezprostfedné po pfedani Dila a
je opravnén vyzadat si od Zhotovitele pfislusné dokumenty vztahujici se k likvidaci,
respektive dalSimu vyuziti odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou
soucinnost a na vyzadani a bez zbyte¢ného prodleni doklady Objednateli pfedlozit nebo
kopie dokladu zaslat.

10) Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrafovat vSechny druhy odpad, stavebni
suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly
z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

11) Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob.

12) Zhotovitel je odpovédny za Ffadné ulozeni a zabezpeceni materiall, stroju a zafizeni v
prostoru stavenisté. Objednatel nepfebira odpovédnost za jejich pfipadné poskozeni nebo
odcizeni.

13) Zhotovitel je povinen na své naklady, pridbézné a neprodlené zabezpeCovat odstranéni
pfipadného znedisténi pfilehlych komunikaci vzniklého v souvislosti s provadénim Dila.

14) Zhotovitel se zavazuje uvést misto provadéni Dila do pavodniho stavu a na vlastni naklady
zajistit odvoz a ekologickou likvidaci veSkerého odpadu vzniklého pfi provadéni dila
v souladu s &l. IX. odst. 9. Zhotovitel pfedlozi potvrzeni o splnéni povinnosti dle pfedchozi
véty Objednateli spolu s protokolem o pfedani dila dle ¢l. XI. odst. 4., kdy potvrzenim se
rozumi pfislusny doklad o provedeni ekologické likvidace odpadu vzniklého pfi provadéni
dila.

15) Vyklizeni stavenisté v€etné zavére&ného uklidu je Zhotovitel povinen proveést pfedavacim
protokolem podepsanym Objednatelem nejpozdéji do 5 kalendafnich dnG ode dne
protokolarniho pfedani a prevzeti Dila. Pfedavaci protokol dle tohoto odstavce bude
vyhotoven ve dvou pisemnych vyhotovenich, pfiemz kazda ze Smluvnich stran obdrzi po
jednom vyhotoveni.

16) Provozni i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel. Naklady na vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci odpadu a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty v
celkové cené Dila.

17) Zhotovitel bere na védomi, Ze se na stavenisti mohou pohybovat i pracovnici dalSich
Zhotovitell provadéjici pro Objednatele stavebni prace v ramci jinych zavazkd. Pfi
provadéni Dila je Zhotovitel povinen si ve vzajemné soucinnosti s takovymi Zhotoviteli a
jejich pracovniky pocinat tak, aby dochazelo k ruseni pinéni téchto jinych zavazku v co
nejmensi mozné mire.



1)
2)

3)

4)

5)

1)

2)

X.  Harmonogram
Zhotovitel je povinen vyhotovit harmonogram provadéni Dila (dale jen ,Harmonogram®).

V Harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ramci jednotlivych stavebnich
etap a u nich uvedena pfedpokladana délka realizace, jako je:

a. predpokladany ¢asovy plan kazdé etapy praci;

b. rozpis dodavek na stavenisté;

c. montaze a zkousSeni;

d. nacasovani prohlidek a zkousek;

e. terminy stavebni pfipravenosti pro zahajeni praci poddodavek;
f. zavérecné kontroly, zkousky a revize.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat Harmonogram béhem provadéni Dila aktualni. V pfipadg,
Ze dojde nebo ma dojit pfi provadéni Dila ke zméné, ktera by méla nebo ma za nasledek
zménu v Harmonogramu, je Zhotovitel povinen takovou zménu, jakmile se o ni dozvi,
neprodlené oznamit Objednateli a Harmonogram odpovidajicim zplsobem aktualizovat a
aktualizovany jej Objednateli zaslat.

Termin dokonéeni a predani Dila stanoveny v ¢l. IV. odst. 4 této Smlouvy je zavazny a k
jeho zméné mulze dojit jediné pisemnym dodatkem podepsanym opravnénymi zastupci
Smluvnich stran.

Spolu s Harmonogramem je Zhotovitel povinen vypracovat, aktualizovat a zasilat privodni
zpravu, ktera je jeho pfilohou a bude v ni uveden alesporn:

a. struény popis postupu praci, které Zhotovitel zamysli pouzit;

b. odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé z hlavnich
etap;

c. pocet a identifikace poddodavatell spolu s rozsahem jimi poskytovaného plnéni.

Xl.  Odevzdani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen Objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu pfedem pisemné oznamit
termin, kdy bude Dilo pfipraveno k pfedani. Dilo musi byt dokonéeno nejpozdéji v tento
oznameny termin. Objednatel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 7 dnl od
doruceni tohoto oznameni Zhotoviteli oznami, zda s terminem souhlasi, pfi¢emz souhlas
udéli, ledaze jeho udéleni brani zavazné dlivody. V pfipadé, Ze Objednatel s navrzenym
terminem pFedani Dila nesouhlasi, je Zhotovitel v souginnosti s Objednatelem povinen
navrhnout novy termin. V den pfedani Dila probé&hne zkouska funkénosti Dila za
pfitomnosti opravnéné osoby. Spolu s pfedanim Dila Zhotovitel pfeda Objednatel
kompletni dokumentaci a protokol o revizi systému EPS.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim Dila, jestliZze k protokolarnimu pfedani a prevzeti
Dila podle ¢l. XI. odst. 4 této Smlouvy, nedojde z divodu na strané Objednatele. To neplati,
v pfipadé, Ze k protokolarnimu pfedani a pfevzeti Dila nedojde ze strany Objednatele
zdlvodu vad na Dile. Duvodem na strané Objednatele, dle véty prvni, je zejména
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

neudéleni souhlasu s navrhovanym terminem pfedani ve smyslu ¢l. Xl. odst. 4 této
Smiouvy.

Objednatel neni povinen Dilo pfevzit ani v pfipadé, budou-li na ném patrné zjevné vady.
Zjevnou vadou se rozumi takova vada, ktera je ziejma i osobé bez odbornych znalosti.

Bude-li Dilo bez zjevnych vad, Objednatel jej pfevezme a o jeho pfedani a prevzeti bude
sepsan protokol (dale jen ,predavaci protokol"), ktery osvédci opravnéni zastupci
Smluvnich stran svym podpisem (dale jen ,,protokolarni predani a prevzeti Dila“).

V pfipadé zjisténi vad Objednatel Dilo nepfevezme a bude sepsan zvlastni protokol, kde
budou vady popsany (dale jen ,protokol o vadach"), a tento protokol osvéd¢i opravnéni
zastupci Smluvnich stran svym podpisem. V pfipadég, Zze Zhotovitel neposkytne pfi sepisu
protokolu o vadach svoji soucinnost a opravnény zastupce Zhotovitele neopatfi protokol o
vadach svym podpisem, je Objednatel opravnén vyhotovit jednostranny protokol o vadach,
ktery obsahuje detailni popis vad a okolnosti odmitnuti podpisu ze strany Zhotovitele. Tento
jednostranny protokol bude povazovan za platny a zavazny, jako by byl podepsan obéma
Smluvnimi stranami.

V protokolu o vadach dle predchoziho odstavce Objednatel v soucinnosti se Zhotovitelem
téz stanovi pfimérenou Ihitu k odstranéni vad, ktera bézi od dorucéeni protokolu o vadach
Zhotoviteli, a to bud na adresu jeho sidla uvedenou na titulni strané Smlouvy, nebo do
datové schranky uvedené na titulni strané Smlouvy.

V pfipadé, Ze vady nebudou odstranény v této Ih(ité, povazuje se to za podstatné poruseni
Smlouvy. Po odstranéni vad se postupuje dle &l. XI odst. 4 této Smlouvy.

Vlastnické pravo k dilu pfechazi na Objednatele okamzikem protokolarniho predani a
prevzeti Dila.

Nebezpedi Skody na véci pfechazi na Objednatele okamzikem protokolarniho predani a
prevzeti Dila.

10) Pfedavaci protokol, pfipadné protokol o vadach, bude vzdy vyhotoven ve dvou

1)

2)

3)

4)

stejnopisech, kdy kazda smluvni strana obdrzi jeden stejnopis.

Xll.  Zaruka, vady dila, pojisténi

Dilo ma vadu, neodpovida-li této Smlouvé, zejména neodpovida-li pozadavkim
stanovenym v Pfiloze €. 1 Smlouvy.

Zhotovitel se k Dilu zavazuje poskytnout zaruku za jakost v délce 60 mésicu. V ramci
zaruky za jakost se Zhotovitel zavazuje, Zze Dilo bude mit po dobu trvani zaruky za jakost
v8echny vlastnosti pozadované zadavaci dokumentaci a touto Smlouvou. Zaruéni doba
zaCina bézet dnem nasledujicim po dni protokolarniho pfedani a pFevzeti Dila
Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za vady, které se na Dile vyskytnou v zaru¢ni dobé. Pro vylouceni
pochybnosti se uvadi, Zze za vadu, jez se vyskytla v zaru€ni dobé&, se povazuje i vada, ktera

vznikla pfede dnem protokolarniho predani a prevzeti Dila, ale projevila se aZz béhem
zarucéni doby.

Zhotovitel je povinen bezplatné a na své naklady odstranit veSkeré vady, jejichz povaha to
umoznuije, které se vyskytnou v zaruéni dobé. Objednatel pfitom urci pfiméfenou Ihitu k
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5)

6)

7

8)

9)

odstranéni takovych vad. Jestlize Zhotovitel neodstrani vadu v ur€ené Ihité, je Objednatel
opravnén takovou vadu odstranit i prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

V pfipadé, ze se v zarucni dobé vyskytne vada, jejiz povaha neumoznuje jeji odstranéni,
povazuje se to za podstatné porudeni Smlouvy. Objednatel ma v takovém pfipadé bud
narok na slevu z ceny Dila odpovidajici vySi ceny za vadné polozky dle Pfilohy €. 2 této
Smlouvy, nebo je opravnén odstoupit od Smiouvy.

Objednatel uplatni prava z vadného pinéni pisemné. Za pisemné uplatnéni prava z
vadného pInéni se povazuje i takové, které je u€inéno prostifednictvim e-mailu na adresu
opravnéneé osoby Zhotovitele ve vécech smluvnich uvedené v ¢l. XVI. odst. 2 této Smlouvy.

Uplatnit prava z vadného pInéni je Objednatel opravnén kdykoliv b&hem zaruéni doby.
Pravo z vadného plnéni je v€as uplatnéno, jestlize byl pisemny projev vule Objednatele,
jimz toto pravo z vadného plnéni uplatiiuje, odeslan v posledni den zaruéni doby.

Uplatnénim prav z vadného pInéni neni dotéeno pravo Objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty ani pravo na nahradu skody Zhotovitelem.

Zhotovitel odpovida za vesSkeré Skody zpuUsobené svou ¢innosti (véetné necinnosti Ci
opomenuti) a &innosti (véetné necinnosti ¢i opomenuti) poddodavatelt, které byly v
souvislosti s provadénim Dila zpisobeny Objednateli nebo tfetim osobam.

10) Zhotovitel odpovida za veSkera poruseni Smlouvy a pravnich predpist zplsobenych

poddodavatelem, zmocnéncem nebo jinou osobou Zhotovitele stejné, jako by je zpUsobil
sam.

11) Objednatel je opravnén pozadovat nahradu ujmy zplsobené mu poruSenim povinnosti

Zhotovitele i v pfipadé, Ze se jedna o poruSeni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta, a to i ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

12) Dodavatel je povinen po celou dobu ucinnosti Smlouvy udrZovat v platnosti pojistnou

smlouvu, jejimz pfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem
tfeti osobé pfi vykonu jeho podnikatelské Cinnosti, pfiCemz pojistna Castka takového
pojisténi musi €init nejméné 5.000.000,- K& se spoluucasti maximalné 15.000,- K& na jednu
pojistnou udalost. Na vyzvu Objednatele je plnéni povinnosti dle pfedchozi véty Dodavatel
povinen bezodkladnég, nejpozdéji vSak do 2 pracovnich dnl prokazat, a to pfedloZzenim
dokladu o uzavieném pojisténi, pficemz takovym dokladem se rozumi pojistna smlouva,
pojistka nebo potvrzeni pojistovny, resp. jiného pojistného zprostfedkovatele o existenci
pojisténi dle tohoto ustanoveni. Pfipad, kdy Dodavatel nespini povinnost prokazat
existenci platné pojistné smlouvy dle pfedchozi véty, je podstatnym porusenim Smlouvy
ze strany Dodavatele.

13) Zhotovitel prohlasuje, Ze Dilo bude bez pravnich vad, zejména nebude zatiZzeno zadnymi

1)

pravy tfetich osob, z nichz by pro Objednatele vyplynul jakykoliv zavazek ve prospéch tfeti
osoby nebo ktera by jakkoliv omezovala uzivani Dila. V pfipadé poruSeni tohoto zavazku
je Zhotovitel v plném rozsahu odpovédny za pfipadné nasledky takového poruseni.

XIII. Ochrana informaci a mléenlivost

Zhotovitel je srozumén se skuteCnosti, Ze Objednatel je osobou povinnou ve smyslu

zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdégjSich
predpisu, a dale dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
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2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisU, a je tak povinen o této Smlouvé zpfistupriovat vSechny informace,
které zakon ze zpfistupfiovani nevylucuje.

Zhotovitel je povinen zachovavat mi€enlivost o veSkerych informacich, o nichz se
v souvislosti s provadénim Dila dozvédél nebo které Objednatel oznacil za divérné, a
neposkytnout je tfetim osobam. Dale je Zhotoviteli zakazano vyuzivat informace k jinym
ucelim nez k tém, které jsou vyslovné uvedeny ve Smlouve.

Povinnost miCenlivosti zahrnuje také micenlivost Zhotovitele pfi zpracovani osobnich
udaja. Bude-li Zhotovitel s osobnimi udaji nakladat v souvislosti s plnénim této Smiouvy,
odpovida za to, nakladani s témito osobnimi Udaji bude v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy o ochrané osobnich udaju, zejm. v souladu s nafizenim Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja).

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci, zastupci, poradci nebo jiné osoby, které maji
pfistup k témto informacim, byli vazani stejnou povinnosti mi¢enlivosti, jaka je uvedena ve
vySe uvedeném odstavci.

XIV.  Sankéni ujednani

V pfipadé poruseni povinnosti stanovené v &l. V. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti v€asného informovani o zméné smluvniho vztahu
s poddodavatelem dle €l. VII. odst. 2 Smlouvy je zhotovitel povinen Objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vy&i 1.000,- K&, za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti v€asneho zajisténi nahrazujici osoby dle €l. VIII. odst. 2
Smlouvy spliujici pozadavky dle ¢l. VIII. odst. 1 Smlouvy je zhotovitel povinen Objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢, za kazdy zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti v€éasného zapisu do stavebniho deniku dle &l. IX odst. 4 této
Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad takoveého poruseni.

V pfipadé poruseni povinnosti neposkozovat pfipojny bod energii a médii stanovené v €l.
IX. odst. 5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

V pfipadé poruSeni povinnosti odstranéni necistot a odpadl nejpozdéji s koncem
pracovniho dne stanovené v ¢l. IX. odst. 8 Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

V pfipadé poruSeni povinnosti v€asného predloZzeni dokladu o provedeni ekologické
likvidace odpadu vzniklého pfi provadéni dila stanovené v ¢&l. IX. odst. 14 Smlouvy je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K& za kazdy den
zapocaty den prodleni.
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8) V pfipadé poruseni povinnosti vyklidit stavenisté dle ¢€l. IX. odst. 15 je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 4.000, - KE za kazdy den zapocaty den prodleni.

9) V pripadé poruseni povinnosti aktualizace a zaslani aktualizovaného Harmonogramu
Objednateli stanovené v ¢l. X. odst. 3 Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy, i zapoCaty den prodleni, a to i opakované.

10)V pfipadé poruseni povinnosti v€asného predlozeni dokladu o uzavieném pojisténi
stanovené v €l. XIl. odst. 12 Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 4.000, - K& za kazdy den zapocCaty den prodleni.

11)V pfipadé poruseni povinnosti ochrany citlivych informaci nebo porudeni povinnosti
miéenlivosti dle €l. Xlll. Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vys$i 100.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti ochrany divérnych informaci
nebo poruseni povinnosti mi¢enlivosti.

12) Smluvni pokuta je splatna na zakladé pisemné vyzvy Objednatele, a to do 15 dnu od jejiho
doruceni, neni-li ve vyzvé uvedena lhata delSi. Smluvni pokutu Zhotovitel uhradi na
bankovni Ucet Objednatele uvedeny na titulni strané Smiouvy.

13) Dostane-li se Zhotovitel do prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, ma Objednatel narok
na zaplaceni zakonného uroku z prodleni dle nafizeni vlady &. 351/2013 Sb., a to z &astky
uvedené ve vyzveé k zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. odst. 12 Smiouvy.

14) Ujednani o smluvni pokuté nezbavuje Zhotovitele povinnosti nahradit v plném rozsahu
ujmu, ktera Objednateli v dusledku poruSeni utvrzované povinnosti vznikla.

XV.  Ukonéeni smlouvy

1) Smlouvu je mozné ukondit pisemnou dohodou smluvnich stran opatfenou podpisy
opravnénych zastupct smluvnich stran. Dohoda dle pfedchozi véty bude obsahovat
ujednani o zpusobu vyporadani vzajemnych zavazk.

2) Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadech podstatného poruseni Smlouvy
ze strany Zhotovitele. Za podstatné poruSeni Smlouvy se mimo pfipady vyslovné ve
Smlouvé uvedené povazuje téz:

a. pfipad, kdy je Dodavatel zafazen na néktery ze sank&énich seznamu dle zakona €.
69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci;

b. pfipad, kdy Dodavatel pfestane splfiovat pozadavky stanovené nafizenim Rady EU
2022/576 ze dne 8. dubna 2022;

c. pripad, kdy je se Zhotovitelem zahajeno insolvencni fizeni ve smyslu insolvenéniho
zakona;

d. pfipad, kdy je Zhotovitel pravomocné odsouzen pro trestny €in uvedeny v Pfiloze
¢. 322Vz;

e. pfipad, kdy se kterékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v této smlouvé ukaze jako
nepravdiveé;

f. Zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila o vice nez 14 kalendarnich dn;
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3)

4)

5)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

g. pfipad, kdy Zhotovitel opakované (nejméné dvakrat) poruSuje povinnosti ze
Smlouvy, ackoli byl na takova porudeni opakované Objednatelem pisemné
upozornén.

Odstoupeni od Smiouvy dle ¢l. XV. odst. 2 Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi v
ném byt uvedeno, k jakému okamziku nastavaiji u€inky odstoupeni od Smlouvy.

Objednatel uplatni pravo na odstoupeni od smlouvy do 30 dnd od nastani rozhodné
skute€nosti, ktera zaklada pravo na odstoupeni od smlouvy.

Ukonéenim Smlouvy jakymkoli ze zpUsobl uvedenych v €l. XV. Smlouvy nejsou dotéena
ustanoveni tykajici se smluvni pokuty, ochrany divérnych informaci, nahrady Skody a
jinych zavazk(, pretrvavajicich ze své povahy i po ukonéeni Smiouvy.

XVI.  Doruéovani a kontaktni osoby

Smluvni strany jsou se zavazuji kinformovani druhé smluvni strany o veSkerych
skute¢nostech, kterou jsou nebo mohou byt dulezité pro fadné plnéni Smlouvy. Smluvni
strany budou, neurci-li Smlouva jinak, tak ¢init pisemné na adresy svych sidel uvedené na
titulni strané Smlouvy nebo do datovych schranek uvedenych na titulni strané Smilouvy.

Komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim kontaktnich osob,
jimiz jsou:

Zména kontaktni osoby neni zménou Smlouvy a vuéi druhé smluvni strané je uc¢inna dnem
oznameni na e-mailovou adresu:

XVIl.  Zavéreéné ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti uvefejnénim
v registru smluv. Uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel, to nezbavuje
Zhotovitele povinnosti ovéfit, Ze byla uverejnéna v souladu se zakonem o registru smiuv.
Pro vylou&eni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze jejich dohoda na uvefejnéni Smlouvy
v registru smluv nevylu€uje moznost Zhotovitele Smlouvu v registru smluv uvefejnit,
v takovém pfipadé Zhotovitel odpovida za to, Ze bude uvefejnéna v souladu se zakonem
o registru smluv.

Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana uznavanymi elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi elektronicky
podepsany original ve formatu pdf.

Smlouva a vztahy smluvnich stran z ni vyplyvajici i Smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem a dalSimi pravnimi pfedpisy Ceského pravniho fadu.
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4)

5)

6)

7

8)

9)

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni Smlouvy stane neu¢innym nebo neplatnym, zavazuiji
se smluvni strany bez zbyteéného odkladu poté, co takovou skutecnost zjisti, dodatkem

neucinna nebo neplatna ustanoveni Smlouvy upravit tak, aby v co nejsirSi mife odpovidala
plvodnimu ugelu.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni aplikace ustanoveni § 557 a § 1805 ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze veskeré pfipadné spory ze Smlouvy se budou fesit nejprve
smirné a teprve selze-li tento zplisob, obrati se na vécné a mistné pfislusny soud v Ceské
republice.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dostateCné seznamil s pfedanou projektovou dokumentaci
tvorici Pfilohu €. 1 i mistnimi podminkami, a Ze mu nejsou znamé zadné skute€nosti, pro
které by nemohl dilo realizovat

Smluvni strany prohlasuji, ze Smlouva pfedstavuje jejich uplnou dohodu o predmétu
Smlouvy a vS8ech nalezitostech, které smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat,
a které povazuji za dllezité pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uginény
pfi jednani o Smlouvé nebo po jejim uzavieni nesmi byt vykladan v rozporu s ustanovenimi
Smlouvy a nezaklada zavazek Zadné ze smluvnich stran.

Zmény Smlouvy je mozné Cinit pouze na zakladé dohody smluvnich stran ve formeé
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatkl opatfenych podpisy opravnénych zastupcl
smluvnich stran.

10) Nedilnou soucasti Smlouvy jsou i jeji pfilohy:

e Priloha €. 1 — Projektova dokumentace

e P¥iloha €. 2 — Vykaz vymér

e P¥iloha €. 3 — Harmonogram

e Pf¥iloha &. 4 — Seznam poddodavatelt

e Pf¥iloha &. 5 - Kopie pojistné smlouvy

e P¥iloha €. 6 — Bezpec¢nostni pozadavky MZ

e Priloha &. 7 — Cesné prohlaseni k prokazani Géasti osoby na provadéni dila

11) Smiouva je projevem svobodné, vazné, urcité a omylu prosté vlle smluvnich stran a neni

uzavirana v tisni ani za jednostranné napadné nevyhodnych podminek, coz smluvni strany
stvrzuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Praze dne V dne
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1 IDENTIFIKACNiI UDAIJE
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Nazev stavby: MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI CR
Rozsifeni zvukového / evakuacéniho systému (sirén) EPS

Misto stavby: Palackého ndmeésti 4, 128 01 Praha 2

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Projektant dil¢i ¢asti EPS:  TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovicka 169, 674 01, Trebic
IC: 27746631  DIC: CZ27746631
Zapsany v OR vedené Krajskym soudem v Brné,

spisova znacka B 5035

Vedeni spole¢nosti:

Dokumentaci zpracoval:

Zodpovédny projektant:
Autorizovany inZenyr v oboru technologickd zafizeni staveb.

Autorizovany technik v oboru technika prostiedi staveb,
specializace elektrotechnickd zarizeni.
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2 UvoD

Pfredmétem projektu je zpracovani projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro provedeni stavby na stavbu Rozsifeni zvukového / evakuaéniho
systému (sirén) EPS v objektu budovy MZCR Palackého namésti 4, 128 01 Praha 2.

Projektovd dokumentace je zpracovdna vsouladu s predpisy, obecnymi
zasadami vyrobc( zafizeni, normami CSN a katalogy platnymi v dobé jejiho zpracovani.

Elektricka pozarni signalizace — EPS (zafizeni pro v€asnou detekci a signalizaci
pozaru, nebo anglicky Fire Detection System — FDS) je vyhrazené pozarné
bezpecnostni zafizeni (Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb.)

Projektant vyhrazeného pozarné bezpecnostniho zafizeni mize byt pouze
autorizovana osoba, s opravnénim na projekci konkrétniho vyhrazeného pozarné
bezpecnostniho systému. (Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb.)

Veskerd instalace zafizeni v budové musi byt v souladu s vyhlaskou
¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Tato dokumentace plati vidy jako jeden celek a nelze tak samostatné
interpretovat pouze informace obsazené v nékteré jeji ¢asti, popfipadé samostatném

dokumentu.
Provozni soubor:  D.2 —EPS Objekt: MZzCR
Nazev dokumentu: Technicka zprava Datum: 06 /2023
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2.1 Rozsah projektu
Projekt resi:

e doddavku, montaz a uvedeni zafizeni do provozu.

2.2 Projektové podklady
e Vykresy pGdorysta v AutoCADu.
e Souvisejici CSN a podklady vyrobc( zafizeni.
e Stdavajici dokumentace systému EPS.
e Pozadavky investora.

e Obhlidka na misté.
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2.3 Rozvodné soustavy, ochrany

Pro elektricky rozvod jsou pouZité nasledujici napétové soustavy:

1/N/PEAC230V50Hz/TN-S
e Ustfedny EPS.

2DC24-42V

e hlasice a signalizace pfipojené na datovou kruhovou linku.

2DC24V
e napajeni specialnich hlasica.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

V souladu s normou CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zména Z2 je ochrana
pred nebezpeénym dotykovym napétim provedena takto:

Ustfedna:
e ochrana v normalnim provozu izolaci Zivych ¢asti a ochrana krytim.

e ochrana pfi poruse samocinnym odpojenim napajeni.

Hlgsice a signalizace:
e ochrana malym napétim PELV.

2.1 Udaje o prostredi

Dle stavajici dokumentace, se pro potfeby tohoto projektu, tedy realizace
rozéifeni signalizace, stanovuje dle CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, oprava Opr.1 a
souvisejici dokumentace vyrobce systému EPS nasleduijici:

Ve vnitini ¢asti objektu se stanovuje teplotni rozsah pro pouzité zafizeni EPS
+5°C az +40°C. Pozadavek na kryti minimalné IP 21.

Provozni soubor:  D.2 —EPS Objekt: MZzCR
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2.2 Dodavka elektrické energie

7 vz

Zustava stavajici — neméni se, do napajeci ¢asti systémtu se nezasahuje.

Ustfedny systému EPS jsou napajené z napéti 230 V AC / 50 Hz, samostatné
jisténym, v pribéhu trasy nevypinatelnym vedenim z rozvadéce.

Jisti¢ pro EPS je oznacen Cervenym napisem:
EPS — NEVYPINAT.

Ustfedny EPS maji vlastni ndahradni zaloini zdroj (AKU baterie),
ktery zabezpeli napéjeni zafizeni EPS dle CSN EN 54-4 zména A2 na dobu
min. 24 hodin pfi vypadku sitového napéti 230 V AC z toho 15 minut pfi stavu
signalizace pozarniho poplachu.
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3  POPIS SYSTEMU EPS

3.1 Koncepce reSeni

Pro pozarni zabezpeceni ve vybranych prostorech v objektu bude provedeno
rozSifeni a Uprava stavajiciho systému EPS ESSER.

V dotéenych mistech dojde k rozsifeni stavajici instalace o dalsi signalizani
zafizeni s reCovym modulem. Jednd se o systémové komponenty vyrobce ESSER
pripojené na kruhovou linku ESSERBUS PLUS.

Umisténi jednotlivych signalizaci je patrné z vykresové c¢dsti. Vykresova c¢ast
pIné odpovida pozadavk(im platné legislativy, pfedeviim CSN 34 2710 a CSN 73 0875.

3.2 Signalizace poplachu

ZUstava stavajici. Dojde pouze k rozsifeni poctu signalizaci.

3.3 Graficka nadstavba

Grafickd nadstavba — vizualizace z(stava stavajici — neméni se.

3.4 Navaznost ovladanych zarizeni

Z(stava stavajici — neméni se.

3.5 Programovani systému

Program v Ustfednach bude naprogramovan tak, aby pIné reflektoval vSechny
zmény v systému. Softwarové budou vytvoreny u novych signalizaci jednotlivé vystupni
skupiny, které budou respektovat stavajici stav.
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3.6 Kabelové rozvody a instalace

Veskeré rozvody systému EPS urcené k pfipojeni signalizaci budou provedeny
pomoci kabeld s funkéni odolnosti dle vyhlasky ¢. 23/2008 SB. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb a jeji novelizace vyhlaskou 268/2011 Sbh. a
dle CSN 73 0848 Zména Z2 (07/2017) a budou umistény v odpovidajicich nosnych
konstrukcich s funkéni odolnosti. Pozadovana doba funkcni integrity je 15 minut, tfida
reakce na ohen B2ca-s1, d1.

Rozvody systému EPS musi mit vidy samostatnou trasu oddélenou
od ostatnich profesi dle CSN 34 2300 ed.2.

PoZadavky na odstupy pfi soubéhu vedeni EPS a vedeni NN:

e Soubéh do5 m — odstup 6 cm.

e Soubéh nad 5 m — odstup 20 cm.

Dale je nutné dodrzet veskeré pozadavky na soubéhy a kfizeni vyplivajici
ze souboru norem €SN EN 50173 a CSN EN 50174.

Déle je nutné dodrzet ¢lanek 8.1.9 CSN 73 0895

8.1.9 Na kabelovy systém je moZné spolecné s kabely s funkénosti pri poZdru ukladat
také kabely, které funkcnost pri poZzdru nemaji, ovsem za podminky, Ze je mezi nimi
dodrZzena minimdlni vzddlenost 200 mm nebo Ze jsou oddéleny vhodnou protipoZdrni
prepdzkou. Spolecné uloZeni kabeli je navic moZné jen v pripadé, Ze kazdy silovy kabel
nebo vodic je izolovdn na nejvyssi napéti, které je v systému vedeni pouZité.

POZNAMKA  Podminka izolace na nejvyssi napéti, které je v systému vedeni
pouZzité, je prakticky splnéna, jsou-li vSechny kabely instalované na spolecném nosném
systému urceny pro stejné jmenovité napéti.”
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3.7  Pokyny pro montaz

Umisténi prvk( dle vykresové dokumentace.

MontazZ zatizeni EPS a uvedeni do provozu muUzZe provadét pouze organizace,
kterd ma pro tyto Ucely (od vyrobce nebo oficidlniho zastupce vyrobce v CR)
prokazatelné vyskolené pracovniky. Pokud tomu tak neni, musi si zajistit organizaci,
ktera témto podminkam vyhovuje, to jest Séfmontaz, vychozi revizi a zaskoleni
zodpovédnych osob.

Nabizejici musi nabidnout a realizovat systém kompletni a plné funkéni véetné
uvedeni do provozu a vSech potrebnych zkousek, méreni a revizi. V pripadé chybéjicich
Casti ¢i odchylek v projektové dokumentaci je povinen toto oznamit projektantovi.

Projektant si vyhrazuje pravo na pripadné zmény a doplnky k projektové
dokumentaci, které vyplynou z montaze EPS nebo kabelovych tras.

Veskeré zmény, které vzniknou béhem montaze oproti projektu, je nutno
poznamenat do vykresové dokumentace a uvést do montazniho deniku.

Pracovnici montazni organizace musi byt pred vlastni montdzi sezndmeni
s navodem k montazi, k obsluze, s projektem a musi byt pro montaz urcitého typu
systému EPS (od vyrobce nebo oficidlniho zastupce vyrobce v CR) vy$koleni. Dale musi
byt proskoleni ve zplsobu zajisténi ochrany pred elektrostatickymi naboji podle rady
norem CSN EN 61340. Musi mit pfislusnou kvalifikaci pro praci na elektrickych
zarizenich podle vyhlasky ¢. 50, 51 / 1978 Sb. se zménami 98 / 1982 Sb. P¥i praci musi
byt dodrzovany platna legislativa a normy CSN.

3.8  Koordinacni funkcni zkouska (komplexni zkouska)

Zhotovitel provede koordinacni funkéni zkousku celého dila za ucelem
prokazani kvality, funkénosti a parametrd dodaného predmétu dila.
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Komplexni zkouSkou se rozumi vyzkouseni vzajemné propojenych a na sebe
navazujicich systém(, které byly predem uspésné individudlné odzkouseny, maji
potfebné atesty méreni a revize.

Vidy musi byt ucinéna takova opatreni, aby zkuSebni signdly nezplsobily
nepredvidané udalosti nebo Skody.

Rozsah a pribéh komplexnich zkousek zhotovitel zkoordinuje s navazujicimi
systémy a zpracuje harmonogram komplexnich zkousek, ktery se po odsouhlaseni
objednatelem stane zavaznym podkladem pro pfipravu a provedeni komplexniho
vyzkouseni. Na zavér komplexnich zkouSek bude sepsan zavérecny protokol,
ve kterém bude vyhodnoceno provedeni a kvalita zkouseného dila.

Pokud je soucasti koordinacnich funkcnich zkousek také systém EPS musi byt
kondni ohlaseno v dostatecném predstihu na Uzemné pfrislusny HZS (u zkousek pred
zahdjenim provozu). Opravnéna instituce (Uzemné pfislusny HZS, nebo HZS kraje) muze
v podminkach zavazného souhlasného stanoviska nebo po ohlaseni provedeni
koordinac¢nich funkcnich zkousek stanovit pozadavek na svoji pfitomnost u téchto
zkousek.

3.9 Predani zakazky

Predani zakdzky do trvalého provozu se provede po ukonceni montaze,
zkousek zafizeni EPS, ukonceni revize a po komplexni zkousSce protokoldarné mezi
zhotovitelem montaze a objednavatelem (investorem).

V dostate¢ném predstihu pred vychozi revizi a uvedenim zafizeni do trvalého
provozu musi objednavatel urcit tyto pracovniky:
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osobu zodpovédnou za provoz EPS,
e o0sobu povérenou udrzbou EPS,
e osobu povérenou obsluhou zafizeni EPS.

Pokud provozovatel zafizeni EPS neni schopen zajistit udribu a obsluhu
vlastnimi pracovniky, zajistuje si tyto ¢innosti smluvné u jiné organizace.

Osoba zodpovédnd za provoz EPS - zodpovida za provoz zafizeni a spravné vyuZiti,

kontroluje cinnost osob povérenych obsluhou EPS a udribou EPS a zodpovida
za fadné vedeni provozni knihy.

e Zodpovida za provoz a bezporuchovou funkci Ustfedny EPS.
e Kontroluje ¢innost osob povérenych obsluhou zatizeni EPS.

e Zajistuje, aby osoby povérené udrzbou provadély udrzbu podle pokyn(
vyrobce a udrZovaly zafizeni EPS v trvalém provozu.

e Zajistuje neprodlené provedeni vsech oprav véetné provedeni opravy
servisni organizaci.

e Zodpovida za radné vedeni provozni knihy zafizeni EPS a svoji ¢innost
do této knihy podchycuje.

e Kontroluje provadéni zkousek Cinnosti zafizeni EPS béhem provozu a
zodpovida za provedeni predepsanych revizi v priibéhu provozu.

e Udrzuje prlvodni dokumentaci v poradku, zaznamenava zmény a
uklada ji na mistech k tomu uréenych.

e P¥i vyrazeni zafizeni EPS nebo jeho ¢asti z ¢innosti zajistuje potfebna
nahradni opatreni z hlediska pozarni bezpecnosti objektu.

Osoba povérend udrzbou EPS - musi byt znald podle CSN EN 50110-1 ed.3 a
prokazatelné zaskolena, provadi prohlidky a udrzbu EPS podle pokyn( vyrobce,

kontroluje EPS a toto zaznamenava do provozni knihy.

Osoba povérend obsluhou zafizeni EPS - musi byt prokazatelné proskolena montazni

organizaci a musi byt alesporl znald podle CSN EN 50110-1 ed.3, provadi zaznamy
do provozni knihy o stavu zafizeni EPS, pfi signalizaci poplachu postupuje podle
"Smérnice o Cinnosti v pfipadé poplachu". Zjisténé zavady neprodlené hlasi osobé
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zodpovédné za provoz zafizeni EPS. Tyto osoby mohou zaroven zastavat i jiné funkce
(vratny, pozarni technik apod.)

Po ukonceni instalace EPS, oZiveni a odzkouseni funkce dle smérnic vyrobce,
musi byt provedena vychozi revize systému EPS opravnénou osobou. Revizni zprava je
soucasti predavaciho protokolu. Pri pfedani zafizeni EPS uZivateli musi byt provedeno:

. prokazatelné proskoleni osob uvedenych v odstavci vyse,

. predani provozni knihy EPS s podpisy uvedenych osob,

° prevzeti EPS zodpovédnym zastupcem uzivatele,
o navody k obsluze a udrzbé,
° predani dokumentace skutecného stavu instalace EPS min. ve 2

vyhotovenich.

3.10 Upozornéni pro provozovatele

a) Pri provozu zafizeni je uzivatel povinen postupovat podle navodu
k obsluze a udrzbé vydanych vyrobcem EPS.

b) UZivatel je povinen zajistit kontroly zafizeni EPS podle CSN 34 2710.
c) Instalovanim EPS neni feSena komplexni ochrana objektu pred pozarem.

Provozovatel se tim nezbavuje odpovédnosti za veskera jind opatreni
proti pozaru v souladu s platnymi predpisy.
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d) Samocinné hlasice pozaru zajistuji signalizaci poZiru pouze

f)

v prostorach, ve kterych jsou instalovany. Pozar vznikly v jinych
prostorach, kde hldsice nainstalovany nejsou, bude signalizovan
az po vniknuti zplodin hofeni do prostor s hlasici.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutné zpracovat poZarni
poplachové smérnice objektu v souladu s technickym feSenim systému
EPS v objektu podle konkrétnich podminek. Poplachové smérnice musi
stanovit veskerou Cinnost pfi evakuaci osob, zptsob vyhlaseni poplachu
po varovné signalizaci EPS a to vSe s ohledem na denni a no¢ni dobu,
pracovni a volné dny. Nedilnou soucasti pozarnich poplachovych smérnic
musi byt pokyny pro obsluhu EPS - jak ma postupovat
pfi signalizaci poplachu, déle trvajicim vypadku zakladniho zdroje,
pfi vybiti AKU, pfi ¢astecné nebo uUplné poruse systému EPS. Pro pripady
déletrvajictho vypadku zakladniho zdroje z ddvodu vybiti AKU,
pfi ¢astecné nebo Uplné poruse systému EPS musi byt vypracovany
pokyny pro zabezpeceni nahradniho zplsobu protipozarniho zajisténi
objektu. O provozu, zkouseni, opravach, udrzbé a revizich EPS musi byt
vedeny zaznamy podle CSN 34 2710 v provozni knize.

Smérnici je nutno konzultovat s Uzemné pfrislusSnou HZS (hasi¢sky
zachranny sbor).

3.11 Zkousky cCinnosti pFi provozu

O provozu zafizeni EPS musi byt vedena pisemnd dokumentace v provozni

knize EPS. Pro spolehlivy provoz celého systému EPS je stanoveno kontrolovat:

a) ustfedna EPS — 1x mésicné (zafizuje osoba zodpovédna za provoz zatizeni EPS)

b) zarizeni EPS (hlasi¢e pozdru) vCetné zafizeni, které EPS ovladd — 1x za % roku

(zafizuje osoba zodpovédna za provoz zafizeni EPS). Pokud je ¢asovy odstup

mezi zkouSkami cCinnosti a pravidelnymi revizemi zafizeni EPS % roku,
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pak kazda pravidelna jednorocni revize mize nahradit jednu % roc¢ni zkousku
Cinnosti zafizeni EPS.

4 UZEMNENI

Kovové ¢asti komponent(, veskera pomocna ocelova konstrukce, slouzici jako
drzak detektoru, kovové ochranné trubky a kabelové Zlaby musi byt dokonale spojeny
s uzemfovaci soustavou. V souladu s normou CSN 33 2000-5-54 ed.3, zména Z2 bude
pouZzit minimalni prarez 1x6 mm2 médi.

5 PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI

Dle €l. 6.2.1 CSN 73 0810 Opr.1 budou prostupy rozvodd a instalaci technickych
a technologickych zatizeni, elektrickych rozvodu (kabeld, vodich) apod., umistény tak,
aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.

Vsechny prostupy rozvodu a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych
rozvod( pozarné délicimi konstrukcemi budou protipozarné utésnény.

Tésnéni prostupl bude provedeno certifikovanymi materidly a odbornymi
firmami, s opravnénim v CR dle pozadavk( CSN 73 0810 Opr.1.
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6 BEZPECNOST PRI PRACI

Navrh technického Fedeni je vypracovan v souladu s platnymi normami CSN.
Manipulaci s rozvadéci a s el. zafizenim smi provadét pouze osoba s kvalifikaci
»Elektrotechnik", prezkousend ze zdkladnich elektrotechnickych a bezpecnostnich
predpisy dle nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.

Na zafizeni musi byt provedena montazni firmou vychozi revize podle
CSN 33 2000-6 ed.2, zména Z2.

Dale musi byt provadéna pravidelnd udrzba a prohlidky dle platnych norem a
predpistl, zejména dle CSN 33 1500, zména Z4 a zékona 250 / 2021 Sb.

Osoby urcené k obsluze elektrického zafrizeni musi byt ndlezité a prokazatelné
proskoleny a obezndmeny s provoznim zafizenim a nebezpecim, jez muze vzniknout.

Prace a udrzba zafizeni bude provadéna v souladu s platnymi bezpecnostnimi
predpisy — zejména CSN EN 50110-1 ed.3, nafizenim vlady ¢&. 190/2022 Sb.

7  PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Instalace zafizeni elektrické pozarni signalizace a evakuacniho rozhlasu a jeho
pouzivani nema vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostredi. Pfi provozu systému
nevznikaji Zddné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.
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8 NORMY A PREDPISY

CSN EN 60038
Jmenovita napéti CENELEC

CSN 33 1500, zména Z4
Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zarizeni

CSN 33 2000-1 ed.2, zména 71
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zékladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3, zména Z2
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost — Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, oprava Opr.1
Elektrickd instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybé&r a stavba elektrickych zafizeni —
Obecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2, zména Z2
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybé&r a stavba elektrickych zafizeni —
Elektrickd vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3, zména Z2
Elektrickd instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zaFizeni —
Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 ed.2, zména Z2
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2000-7-729, zména Z1
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Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-729: ZatFizeni jednoucelova a ve zvlastnich
objektech — Ulicky pro obsluhu nebo udrzbu

CSN 33 2130 ed.3, zména Z1
Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitrni elektrické rozvody

CSN 332312 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka zarizeni v horlavych latkach a na nich

CSN 33 4010
Elektrotechnické predpisy. Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti prepéti a
nadproudu atmosférického plivodu

CSN 34 2300 ed.2
Predpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN EN 50110-1 ed.3
Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich — Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 60529, oprava Opr.1
Stupné ochrany krytem (kryti — IP kéd)

CSN EN 61140 ed.3
Ochrana pred urazem elektrickym proudem — Spolecna hlediska pro instalaci a zafizeni

CSN EN 62305-1 ed.2, oprava Opr.1
Ochrana pFed bleskem — Cést 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2
Ochrana pted bleskem — Cést 2: Rizen rizika

CSN EN 62305-3 ed.2, zména Z1
Ochrana pred bleskem — Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZeni Zivota

CSN EN 62305-4 ed.2 oprava Opr.1
Ochrana pred bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
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CSN EN 50131-1 ed.2, zména Z2
Poplachové systémy — Poplachové zabezpedovaci a tisfové systémy — Cést 1:
Systémové pozadavky

CSN EN 54-1
Elektrickd poZarni signalizace — Cést 1: Uvod

CSN EN 54-2, zména Al
Elektrickd poZarni signalizace — Cast 2: Ustfedna

CSN EN 54-3+A1
Elektrickd poZzarni signalizace — Cast 3: Pozarni poplachova zafizeni - Sirény a dalsi
zvukova zafizeni

CSN EN 54-4, zména A2
Elektrickd poZarni signalizace — Cést 4: Napajeci zdroj

CSN EN 54-5+A1
Elektrickd poZarni signalizace — Cast 5: Hlasi¢e teplot — Bodové hlasice teplot

CSN EN 54-7 ed.2
Elektrickd poZarni signalizace — Cast 7: Hlasi¢e koufe — Bodové hlasi¢e vyuZivajici
rozptylené svétlo, vysilané svétlo nebo ionizaci

CSN EN 54-10, zména Al
Elektrickd poZarni signalizace — Cést 10: Hlasi¢e plamene — Bodové hlésice

CSN EN 54-11, zména Al
Elektrickd pozarni signalizace — Cast 11: Tlaéitkové hldsice

CSN EN 54-12 ed.2

Elektrickd poZarni signalizace — Cast 12: Hlasice koufe — Linearni hldsi¢e vyuZivajici
opticky paprsek

CSN EN 54-13+A1
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Elektrickd poZarni signalizace — Cast 13: Posouzeni kompatibility a propojitelnosti
komponentU systému

CSN EN 54-16
Elektrickd pozarni signalizace — Cast 16: Ustifedny pro hlasovd vystraind zafizeni

CSN EN 54-17
Elektrickd poZarni signalizace — Cést 17: Izolatory

CSN EN 54-18, oprava Opr.1
Elektrickd pozarni signalizace — Cést 18: Vstupni/vystupni zafizeni

CSN EN 54-20, oprava Opr.1
Elektrickd pozarni signalizace — Cést 20: Nasavaci hlasice

CSN EN 54-21
Elektrickd poZarni signalizace — Cést 21: Poplachova a poruchova prenosova zafizeni

CSN EN 54-22+A1
Elektrickd poZarni signalizace — Cast 22: Nulovatelné linearni hlasice teplot

CSN EN 54-23
Elektrickd poZarni signalizace — Cast 23: PoZarni poplachova zafizeni — Opticka
vystrazna zafizeni

CSN EN 54-24
Elektrickd poZarni signalizace — Cast 24: Komponenty pro hlasové vystrazné systémy —
Reproduktory

CSN EN 54-25, oprava Opr.2
Elektricka pozarni signalizace — Cast 25: Komponenty vyuZivajici radiové spoje

CSN EN 54-26
Elektricka pozarni signalizace — Cast 26: Hlasi¢e oxidu uhelnatého — Bodové hldsice

CSN EN 54-27
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Elektrickd pozarni signalizace — Cast 27: Hlasi¢e koute pro potrubi

CSN EN 54-28
Elektrickd pozarni signalizace — Cast 28: Nenulovatelné linearni hlasice teplot

CSN EN 54-29
Elektrickd pozarni signalizace — Cast 29: Multisenzorové hldsi¢e pozaru — Bodové
hlasice vyuzivajici kombinaci koutfovych a teplotnich senzorf

CSN EN 54-30
Elektrickd pozarni signalizace — Cast 30: Multisenzorové hldsi¢e pozaru — Bodové
hlasice vyuzivajici kombinaci senzor(i oxidu uhelnatého a teplotnich senzor(

CSN EN 54-31+A1

Elektrickd pozarni signalizace — Cast 31: Multisenzorové hldsi¢e pozaru — Bodové
hlasice vyuzivajici kombinaci koufovych senzor(, senzort oxidu uhelnatého a volitelné
teplotnich senzorl

CSN P CEN/TS 54-32
Elektrickd poZarni signalizace — Cast 32: Projektovani, montaZ, uvedeni do provozu,
pouzivani a udrzba hlasovych vystraznych systém

CSN 34 2710, zména Z1
Elektrickd poZarni signalizace — Projektovani, montdz, uzivani, provoz, kontrola, servis
a udrzba

CSN 73 0802 ed.2
Pozarni bezpecénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 ed.2
Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810, oprava Opr.1
Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0831 ed.2
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Pozarni bezpecnost staveb — ShromaZzdovaci prostory

CSN 73 0834, zména 72
Pozarni bezpecénost staveb —Zmény staveb

CSN 73 0845
Pozarni bezpecnost staveb — Sklady

CSN 73 0848, zména Z2
Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody

CSN 73 0875
Pozarni bezpecnost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v rdmci pozarné bezpecnostniho reseni

CSN 73 0895
Pozarni bezpecnost staveb — Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach
pozaru — Pozadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace vysledk( zkousek

CSN EN 50849, oprava Opr.1
Nouzové zvukové systémy

CSN EN IEC 60268-16 ed.3
Elektroakusticka zafizeni — Cast 16: Objektivni hodnoceni srozumitelnosti fe¢i indexem
prenosu reci
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Zakon ¢. 22/1997 Sb.
Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zatazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska
o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich), ve znéni pozdéjsich predpis(

Zakon ¢. 133/1985 Sb.
Zakon Ceské narodni rady o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb.
Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(

Vyhlaska ¢. 23/2008 SB. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb
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9 PROHLASENI PROJEKTANTA

Potvrzuji, Ze projektova dokumentace spliiuje pozZadavky stanovené pravnimi
predpisy, normativnimi pozZadavky a dokumentaci vyrobce pozarné bezpecnostniho
zafizeni ve smyslu §10 odstavce (1 a 2) Vyhlasky pozarné bezpecnostniho zafizeni
€. 246 ministerstva vnitra ze dne 29. ¢ervna 2001 o stanoveni podminek poZarni
bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o prevenci).

Potvrzeni je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

V Trebici, ¢erven 2023.

Ev.¢. CKAIT 0012848
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVi CR
Rozsireni zvukového / evakuaéniho systému (sirén) EPS

D.2 - Elektricka pozarni signalizace EPS

D.2 — Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Vykaz vymér

Cislo dokumentu:
Datum:

Revize:

Priloha ¢. 2 Smlouvy

223010_01_DPS_99
06 /2023
0

ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE (EPS) - cena celkem

Hodinové ceny praci pro automaticky vypocet

Projektant 600 K¢
Vedeni stavby 450 K¢
Technik 450 K¢
Montér 400 K¢

647 000 K¢
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Pozn.:

V rozsahu praci vybraného dodavatele stavby jsou rovnéz:

- jakékoliv prvky, zafizeni, prace a pomocné materialy, neuvedené v tomto soupisu vykond, které jsou ale nezbytné nutné k dodéni, instalaci , dokonéeni a provozovaéni dila (napf. poZzarni ucpavky, Stitky pro

fadné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry, pomocné konstrukce, montazni materialy, materidly a prace nezbytné z dlivodu koordinace s ostatnimi profesemi, specialni nafadi a

nastroje, specialni opatieni pfi provadéni praci atd.) které je provedeno fadné a je pIné funkéni a je v souladu se zékony a predpisy platnymi v Ceské republice”.

- soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méreni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manudly a revize v ceském jazyce.

- veskeré polozky na pfipomoce, leseni, pfesuny hmot a suti, uloZeni suti na skladku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivych jednotkovych cenach.
- veskera geodetickd méreni jako napriklad vytyceni konstrukci, kontrolni méreni, zaméreni skute¢ného stavu apod.

- veskeré ¢innosti nutné ke zpracovani veskeré dilenské dokumentace a podkladi pro dokumentaci skuteéného provedeni.

- naklady na pfipadné opatfeni souvisejici s ochranou stdvajicich siti, komunikaci ¢i staveb.

- soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim obdobi, prabézny uklid stavenisté a pfilehlych komunikaci, likvidaci odpadt, do¢asna dopravni omezeni atd.
- soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvysejici s vystavbou za provozu, prevaziné v odpolednich hodinach a o vikendu.

Pro plnohodnotnou nabidku je nutné vychazet ze vSech dokumentu projektu, tedy ne jen ze soupisu ¢innosti a materialu ve vykazu vymeér, ale také z Technické zpravy a vykresové ¢asti.
Uvedené typy vyrobkl jsou povaZzovany za minimélni technické standardy a s nimi byla vyprojektovana dokumentace pro vybér zhotovitele.
V pFipadé poufiti jiné technologie musi byt spinény veskeré dale uvedené technické parametry pouZitého systému i celého feseni dle Technické zpravy dokumentace a vykresové Casti.

Provedeni viech UloZnych konstrukci, kabelovych tras a vedeni, jakoZ i instalace viech koncovych prvki, tedy jejich montaZz, bude splfiovat vysoky esteticky standard. Trasy budou pohledové viditelné.
Soucasti jednotkovych cen jsou i vicendklady souvisejici z vy$sim estetickym standardem montazi.

Je mozné nacenéni poloZzky s nulovou cenou, pokud dodavajici pro danou polozku nebude dodavat material, nebo montdaz. Napr. polozka uklid stavenisté - dodavatel nepredoklada pouZiti Cisticich
prostiedkd atd.
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Ndzev poloZky Vymeéra Cena Cena Celkem Celkem Cena
Specifikace Pocet |I\/lér. Jed.| Materigl /MJ | MontdZ /MJ Materidl Montadz Celkem
ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE (EPS)
Al |Zafizeni a pristroje
Adresovatelné hldsice & sokly
807372RR.SV98
A1.001 Adresna signalizace - majak + siréna s fe¢ovym modulem - volitelny jazyk 15(ks 6 330,60 K¢ 400,00 K¢ 94 959,00 K& 6 000,00 K¢ 100 959,00 K&
A1.002 [Popisny stitek signalizace 15(ks 120,00 K¢ 133,33 K¢ 1800,00 K¢ 1999,95 K¢ 3 799,95 K¢
A1.003 [Propojovaci krabice s funkéni odolnosti pfi pozaru 15(ks 1 000,00 K¢ 200,00 K¢ 15 000,00 K¢ 3 000,00 K& 18 000,00 K&
A1.004 [Podruzny el. inst. material 1% 1|kpl 1117,59 K¢ 110,00 K¢ 1227,59 K¢
112 876,59 K¢ 11 109,95 K¢ 123 986,54 K¢
A2 |KabeldZ EPS
A2.001 [Kabel s funkéni odolnosti 180 minut, s tfidou reakce B2casldlal - 2x2x0,8 1100|{m 24,09 K¢ 20,00 K¢ 26 499,00 K¢ 22 000,00 K¢ 48 499,00 K¢
A2.002 [Znaceni trasy vedeni - kabelové Stitky 1100|{m 2,00 K¢ 1,67 K¢ 2 200,00 K¢ 1 837,00 K¢ 4 037,00 K¢
A2.003 [Prorez kabeld 5% 1|kpl 1324,95 K¢ 1324,95 K¢
30 023,95 K¢ 23 837,00 K¢ 53 860,95 K¢
A3 |Ulozné konstrukce EPS
A3.001 PFichytka s funkéni odolnosti pro kabel pro montaz do betonu / do kamene / do cihly,
stizena montaz - riziko odpadavani omitky 40001 ks 12,33 K¢ 30,00 K¢ 49 320,00 K¢ 120 000,00 K¢ 169 320,00 K¢
A3.002 (Bezhalogenova lista vkladaci 40x20 550{m 187,44 K¢ 45,00 K¢ 103 092,00 K¢ 24 750,00 K¢ 127 842,00 K¢
A3.003 |Znaéeni tras s funkéni integritou pfi pozaru dle CSN 73 095 550(m 1,20 K¢ 4,33 K¢ 660,00 K¢ 2 381,50 K¢ 3041,50 K¢
A3.004 (Profez kabelovych tras 1,5 % 1]kpl 2 296,08 K¢ 2 296,08 K¢
A3.005 [Pozérni ucpavky véetné Stitkd 1|kpl 12 500,00 K¢| 5 000,00 K¢ 12 500,00 K¢ 5000,00 K¢ 17 500,00 K¢
A3.006 [Dalsi montazni material blize nespecifikovany 3% 1]kpl 5036,04 K¢ 4 563,95 K¢ 9 599,99 K¢
172 904,12 K¢ 156 695,45 K¢ 329 599,57 K¢
A4 |MontdZe EPS
A4.001 [Méreni kabeldZe po usecich 1100|m - K¢ 2,00 K¢ - K¢ 2 200,00 K¢ 2 200,00 K¢
A4.002 (Zapojeni kabelaze 1|kpl - K¢ 3 600,00 K¢ - K¢ 3 600,00 K¢ 3 600,00 K¢
A4.003 [Prliraz beton (jadrové vrtani) do stropu do priméru 20 mm 10|kpl - K¢ 980,00 K¢ - K¢ 9 800,00 K¢ 9 800,00 K¢
A4.004 [Priiraz beton (jadrové vrtani) do stény do priméru 20 mm 15|kpl - K¢ 1 200,00 K¢ - K¢ 18 000,00 K¢ 18 000,00 K¢
- K¢ 33 600,00 K¢ 33 600,00 K¢
A5 |DemontdZe
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Ndzev poloZky Vymeéra Cena Cena Celkem Celkem Cena
Specifikace Pocet |Mér. Jed.| Material /MJ | MontdZ /M) Materidl Montadz Celkem
A6 |Ostatni EPS

A6.001 [Technicka pfiprava realizace 4|hod - K¢ 450,00 K¢ - K¢ 1800,00 K¢ 1800,00 K¢
A6.002 [Projekéni ndklady na vypracovani realizaéni / vyrobni / dilenské dokumentace 16{hod - K¢ 600,00 K¢ - K¢ 9 600,00 K¢ 9 600,00 K¢
A6.003 . o . . PV . M . M M

Koordinace a vypracovani diagramu pticin a nasledkd pro naprogramovani Gstfedny 8|hod - K¢ 600,00 K¢ - K¢ 4 800,00 K¢ 4 800,00 K¢
A6.004 [Programovani Ustfedny EPS 8|hod - K¢ 450,00 K¢ - K¢ 3 600,00 K¢ 3 600,00 K¢
A6.005 [Autorsky dozor projektanta béhem realizace 8|hod - K¢ 600,00 K¢ - K¢ 4 800,00 K¢ 4 800,00 K¢
A6.006 |Vedeni projektu 16|hod - K¢ 450,00 K¢ - K¢ 7 200,00 K¢ 7 200,00 K¢
A6.007 |Ucast na koordina&nich jednanich a kontrolnich dnech 4|hod - K& 450,00 K& - K& 1 800,00 K¢ 1 800,00 K¢
A6.008 [Soucinnost se zastupci investora 4lhod - K¢ 450,00 K¢ - K¢ 1 800,00 K¢ 1 800,00 K¢
A6.009 |Vypracovani planu kontrol a zkousek 2|hod - Ke 450,00 K¢ - Ke 900,00 K¢ 900,00 K¢
A6.010 [Revize dil¢i a revize celého systému 8|hod - Ke 450,00 K¢ - Ke 3 600,00 K¢ 3 600,00 K¢
A6.011 [Funkéni zkouska systému 16|hod - Ke 450,00 K¢ - Ke 7 200,00 K¢ 7 200,00 K¢
A6.012 Koordinacéni funkéni zkousky 4lhod - Ke 450,00 K¢ - Ke 1 800,00 K¢ 1 800,00 K¢
A6.013 [Uvedeni do provozu 8|hod - Ke 450,00 K¢ - Ke 3 600,00 K¢ 3 600,00 K¢
A6.014 |Skoleni 2|hod - Ke 450,00 K¢ - Ke 900,00 K¢ 900,00 K¢
A6.015 [Privodné technicka dokumentace 1|kpl 3 000,00 K¢ 3 000,00 K¢ 3 000,00 K¢ 3 000,00 K¢ 6 000,00 K¢
A6.016 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby - bude provedeno vypracovani kompletni

dokumentace systému EPS 32|hod - Ké 600,00 K¢ - K¢ 19 200,00 K¢ 19 200,00 K¢
A6.017 [Pomocné stavebni prace 1]kpl - Ké 6 752,94 K¢ - K¢ 6 752,94 K¢ 6 752,94 K¢
A6.018 |Uklid stavenisté 8|hod - K¢ 400,00 K& - K¢ 3200,00 K¢ 3200,00 K¢
A6.019 (Likvidace a odvoz odpadu z realizace 1]kpl - Ké 2 400,00 K¢ - K¢ 2 400,00 K¢ 2 400,00 K¢

Mimostavenistni doprava

Zahrnuje néklady na dopravu strojl a zafizeni od vyrobce (obchodni organizace) az na
A6.020 [misto prvni sklddky na stavenisti

Pojisténi materialu pouZitého na stavbé, zabezpeceni materialu na stavbé proti

poskozeni a proti kradezi 1]kpl - Ké 5 000,00 K¢ - K¢ 5000,00 K¢ 5000,00 K¢

Jiné materialy, montdz, atd., neuvedené vyse, ale které je
A6.021 [nutné zahrnout do celkového rozsahu praci podle vykrest a

praxe dodavatele. 1{kpl 5 000,00 K¢ 5 000,00 K¢ 5 000,00 K¢ 5 000,00 K¢ 10 000,00 K¢

8 000,00 K¢ 97 952,94 K¢ 105 952,94 K¢
SUMA EPS 1| kpl 323 804,66 K¢ 323 195,33 K¢ 647 000,00 K¢




Priloha €. 3 — Harmonogram

Casovy harmonogram akce: Roziteni zvukového/evakuaéniho systému EPS v budové Ministerstva zdravotnictvi, Palackého nam. 4, Praha 2

Tyden

Ptredani rizik, harmonogramu, Tech.postup(

Pokladka kabelaze

Instalace tras

Prace se systémem EPS

Komplexni zkousky

Dokumentace skute¢ného stavu

Revize

Predani dila




Priivodni zprava k harmonogramu

Ministerstvo zdravotnictvi

Rozsiteni zvukového/evakuacniho systému EPS v budové
Ministerstva zdravotnictvi, Palackého nam. 4, Praha 2

Postup praci:

Prace budou probihat dle harmonogramu pfipadné dle pozadavk( investora nebo technického
dozoru. Po prevzeti prislusného prostoru bude dle potfeby provedeno zakryti ndbytku a podlah tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni. PFi praci bude pouZito prostfedkd minimalizujicich vznik neporadku a
na konci kazdé smény bude proveden priibézny uklid. Na zavér bude provedeno odzkouseni systému.

Technika a naradi:

Pti realizaci bude pouZzito bézni ru¢ni a elektrické a akumulatorové naradi jako vrtacka a ihlova
bruska. Pro prdci v prostorech s vy$simi stropy budou pouZity Stafle a montazni Zebfiky. Ve vysokych
prostorach bude pouzZito pfenosné leseni.

Personal:

Pocet persondlu se mlize ménit dle postupu praci. Zaklad bude tvoren 4 pracovniky, a to 3x technik a
1x vedouci pracovnik

Pozadavky na zazemi:

1x mistnost slouzici jako denni mistnost pracovnikd a Satna a 1x mistnost na skladovani materialu.
Materidl bude navazen postupné podle pozadavkl pribéhu stavby.



Priloha €. 4 — Seznam poddodavatelti

Ucastnik neplni dilo prostfednictvim poddodavatelf.

20



Priloha €. 5 - Kopie pojistné smlouvy

Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna Insurancve Group
se sidlem PobFezni 665/21, 186 00 Praha 8, Ceska republika
ICO: 47116617

Potvrzeni o pojisténi odpovédnosti za Gjmu *
Potvrzujeme, Ze jsme s pojistnikem:
e Nazev: TIPA Telekom plus a.s.

o ICO: 27746631
e adresa sidla: Hrotovicka 169, 674 01 Trebi¢, Ceska republika

uzavreli pojistnou smlouvu c. 8603360687
Pojistnik je totozny s pojisténym.
Tato pojistna smlouva je uzaviena s Uc¢innosti od 24.03.2017 do 23.03.2027

Pojistént je sjednano pro pfipad pravnim pfedpisem stanovené odpovédnosti pojisténého za Gjmu vzniklou jinému
v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého, které jsou specifikovany v pojistné smlouvé.

Pojisténi se vtahuje i na odpovédnost za Ujmu zplsobenou vadou vyrobku a vadou vykonané prace, ktera se projevi
po jejim ptfedant, a to v souvislosti s vykonem ¢innosti zahrnuté do pojistént vySe uvedenou pojistnou smlouvou.

Zakladni pojistént je sjednano s limitem pojistného plnéni ve vysi: 45 000 000 K¢

VySe uvedeny limit pojistného plnéni je horni hranici plnéni pojistitele z jedné pojistné udalosti. Na thradu vSech
pojistnych udalosti nastalych béhem jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnéni v souhrnu
maximalné do vyse limitu pojistného plnénti sjednaného v pojistné smlouvé. Je-li pojistént sjednano na dobu kratsi
nez jeden pojistny rok, poskytne pojistitel na thradu viech pojistnych udalosti nastalych béhem doby trvani
pojisténti pojistné plnéni v souhrnu maximalné do vyse limitu pojistného plnéni sjednaného v pojistné smlouvé.
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Pojisténi odpovédnosti za tijmu se dile rozSifuje o tato pFipojisténi:

Pripojisténi odpovédnosti za Eistou finanéni Skodu

PFipojisténi odpovédnosti za skodu, ktera vznikla jinému jinak, nez jako skoda na véci nebo na zvifeti, nebo jako
Skoda vyplyvajici z ijmy na zdravi nebo na Zivoté nebo ze Skody na véci nebo na zvifeti.
PFipojisténi je sjedndno se sublimitem ve vysi: 100 000 K¢.

Pojiétént se vztahuje na pojistné udalosti, pti nichZ nastane $koda na izemi Ceské republiky.

PfFipojisténi odpovédnosti za tjmu na vécech pfevzatych nebo na vécech nebo zvifatech uZivanych

Pripojisténi odpovédnosti za Gjmu zplisobenou na movité véci, kterou pojistény prevzal za Gcelem provedent
objednané ¢innosti (napt. opravy, Upravy, prodeje, Uschovy, uskladnéni nebo poskytnuti odborné pomoci) a
pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou na movité véci nebo zvifeti, které pojistény opravnéné uziva.
Pojisténti se nevztahuje na Gjmu zplsobenou na uzivaném motorovém vozidle a pfevzatém zvifeti.

PFipojisténi se nevztahuje na odpovédnost za jmu zplsobenou na pfevzatém motorovém vozidle.

PFipojisténi je sjedndno se sublimitem ve vysi: 200 000 K¢.

Pripojistént se sjednavaji se sublimitem plnéni v ramci limitu pojistného plnénti sjednaného pro zakladni pojistént.
Sublimit je horni hranici plnéni pojistitele pro jednu pojistnou udalost. To plati i pro hromadnou pojistnou
udalost. Pojistné plnént vyplacené z pojistnych udalosti nastalych z pfipojisténi v priibéhu jednoho pojistného
roku nesmti presahnout dvojnasobek sublimitu, neni-li v pojistné smlouvé sjednano jinak.

Pojiétént se vztahuje na pojistné udalosti, p¥i nichZ nastane $koda na izemi Ceské republiky.

* Toto potvrzeni o pojisténi je vystaveno na zadost pojistnika. Rozsah pojisténi se FHdi pojistnou smlouvou a
pojistnymi podminkamti, které jsou nedilnou soucasti vySe uvedené pojistné smlouvy.
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Priloha ¢. 6

Bezpeénostni pozadavky Ministerstva zdravotnictvi

1.

Poskytovatel odpovida za to, Zze do objektl Objednatele (dale jen,, MZ*) budou vstupovat
nebo vjizdét pouze ti jeho pracovnici, ktefi jsou jmenovité uvedeni v seznamu pracovnikl
schvaleném MZ (dale jen ,seznam"). Tato povinnost se vztahuje i na posadky vozidel
Poskytovatele vjizdéjicich do garazi MZ za ucelem slozeni a nalozeni nakladu.

Seznam bude obsahovat tyto polozky: jméno, pfijmeni a Cislo prikazu totoznosti kazdého
z pracovniku Poskytovatele. Soucasti seznamuje, Pouceni o zpracovani osobnich udaju”.
Poskytovatel v ném prohlasi, ze jeho pracovnici uvedeni v seznamu byli pouceni:

a. otom, Ze Poskytovatel pfeda jejich osobni udaje v rozsahu: jméno, pfijmeni a Cislo
prikazu totoznosti Ministerstvu zdravotnictvi, sidlem Palackého namésti 4, Praha
2 v ramci pInéni této smlouvy, a to za u¢elem ochrany prav a opravnénych zajmu
MZ (zaijisténi evidence osob vstupujicich do budovy MZ z dlivodu ochrany majetku
a osob a spravy systému kontrol vstupu M2);

b. b) o veskerych pravech subjektu udaju, ktera mohou uplatnit vici Poskytovateli a
MZ, zejména o pravu na pfistup k osobnim udajim, které jsou o nich zpracovavany,
pravu na namitku proti zpracovani osobnich udaju, pravu pozadovat napravu
situace, ktera je v rozporu s pravnimi pfedpisy, a to zejména formou zastaveni
nakladani s osobnimi udaji, jejich opravou, doplnénim &i odstranénim, jakoZ i o
pravu podat stiznost k Ufadu pro ochranu osobnich udajd.

Poskytovatel uvede pfedem ty své pracovniky, pro které poZaduje vystaveni vstupnich
karet ke vstupu do objekti MZ. Vystaveni vstupnich karet podléha schvaleni ze strany MZ.
Prvni vstupni karty budou vystaveny na naklady MZ. Kazdé dalSi vystaveni vstupni karty
bude zpoplatnéno pausalizovanou nahradou $kody ve vysi 200,- K& (s DPH) s tim, ze tato
Castka bude poskytovateli vyfakturovana. Vystaveni nové vstupni karty se nebude platit v
pfipadech, kdy:

- dosavadni karta pfestane fungovat bez viditelného mechanického poskozeni,

- dojde-li ke zméné pfijmeni pracovnika,

- byla-li karta odcizena a udalost je doloZitelna protokolem od Policie CR.
Poskytovatel bude pfi zahajeni €innosti pro MZ vybaven zakladnim poc¢tem vstupnich karet
pro jednotlivé pracovniky podle schvaleného seznamu. Vstupni karta umozni
opravnénému pracovnikovi Poskytovatele samostatny vstup do vyhrazenych prostor
objektu MZ a samostatny pohyb v nich. Kazda vstupni karta bude nepfenosna a bude
vydana pfislusnym odborem Ministerstva zdravotnictvi.

Vstupni karty budou vydavany ze strany MZ pro kazdého pracovnika Poskytovatele
jednotlivé proti podpisu. Pfi pfevzeti vstupni karty bude dotéeny pracovnik Poskytovatele
poucen o zpUsobu pouzivani vstupni karty a o rezimu vstupu osob a vjezdu vozidel do
objektdl MZ a o pohybu v nich.

Pracovnik Poskytovatele, kterému byla vydana vstupni karta, je povinen okamzité po
zjisténi ztraty, odcizeni, zneuziti, zniCeni nebo poskozeni vstupni karty, které brani jejimu
fadnému uzivani, tuto informaci oznamit pfisluSnému odboru Ministerstva zdravotnictvi.
Pfi ukonceni pracovniho poméru pracovnika Poskytovatele uvedeného v seznamu nebo
pfi ukon€eni plnéni podle smlouvy je Poskytovatel povinen neprodlené vratit vstupni kartu
dot&eného pracovnika Ci pracovniku pfislusnému odboru Ministerstva zdravotnictvi.

MZ si vyhrazuje pravo vstupni kartu pracovnikovi Poskytovatele odebrat z divodu poruseni
rezimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu MZ nebo poruseni rezimu pohybu v ném.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Pracovnici musi dodrzovat smérnice MZ a pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazenych
prostor a pro pobyt v nich.

V pfipadé pfenosu zavazadel do budovy MZ, jsou pracovnici Poskytovatele povinni
podrobit se pfi vstupu do objektu MZ bezpecénostni kontrole provadéné zaméstnanci
bezpeénostni agentury.

MZ si vyhrazuje pravo nevpustit do objekttd MZ pracovnika poskytovatele, ktery je zjevné
pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné latky.

Vstup do objektd MZ se zvifaty je zakazan.

Vstup soukromych navstév do vnitfnich prostor objektd MZ je zakazan.

Poskytovatel je povinen zajistit, ze jeho pracovnici budou vstupovat do prostord MZ a
zdrzovat se v nich pouze ve firemnim pracovnim odévu s viditelnym nesnimatelnym
oznacCenim logem Poskytovatele. Pracovni odév musi byt doplnén viditelné noSenou
vstupni kartou vydanou MZ kazdému pracovnikovi poskytovatele podle schvaleného
seznamu.

Poskytovatel a jeho pracovnici budou vénovat pfi plnéni svych ukol v oblasti pozarni
ochrany zvySenou pozornost:

» dodrzovani pravnich pfedpisu o pozarni ochrané,

» predpisim MZ pfi provadéni pozarné nebezpelnych praci se zvySenym
pozarnim nebezpelim (svafovani, fezani plamenem, pajeni, brouseni,
rozbruSovani apod.),

» prlrazim a prichoddm u rozvodu instalaci a technologii hranicemi pozarnich
usekl, vc€etné zachovani, obnoveni nebo nového vyhotoveni jejich
protipozarnich ucpavek.

V pfipadé mimoradné udalosti se pracovnici Poskytovatele musi fidit pokyny zaméstnanci
ostrahy nebo dozorujiciho zaméstnance MZ a dale instrukcemi vyhlaSovanymi vnitfnim
rozhlasem MZ.

Pracovnici Poskytovatele nesmi vnaset do prostor MZ nebezpeéné pfedméty, jako jsou
stfelné zbrané, vybusniny, hoflavé kapaliny, tlakové lahve apod., ledaze tyto pfedméty
potfebuji k vykonu své Cinnosti. O tom, co je i neni nebezpelny predmét, rozhoduiji
zaméstnanci ostrahy v souladu s vnitinimi predpisy MZ.

Ve vSech prostorach objektd MZ je pfisny zakaz koufeni a pouzivani otevieného ohné.

O povoleni k provedeni pozarné nebezpeéné prace se zvySenym pozarnim nebezpedim
pozada Poskytovatel pisemnou formou kontaktni osobu MZ, a to vzdy nejpozdéji dva
pracovni dny pfed zahajenim praci.

Pracovnici Poskytovatele se musi zdrzet poSkozovani i odcizeni majetku MZ, a dale
jakéhokoli nevhodného chovani vuc¢i zaméstnancdm a navstévnikim MZ.

Pracovnici poskytovatele uvedeni na seznamu se musi pfed zapocetim vykonu prace v
objektech MZ prokazatelné seznamit s internimi normativnimi akty k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostifedi v MZ (dale jen
.pravidla"). Pravidla pfeda v listinné formé zastupci Poskytovatele poZarni a bezpeénostni
technik MZ. Zastupce poskytovatele s pravidly seznami vSechny dotCené pracovniky
Poskytovatele.

MZ je opravnéna v objektu MZ kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovnika
poskytovatele uvedeného na seznamu ohledné dodrZovani pozarni ochrany, bezpecnosti
prace a vSech vyse uvedenych ustanoveni.
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Pfiloha €. 7

Cestné prohlaseni

k prokazani spinéni technické kvalifikace dle bodu 10.4.2. zadavaci dokumentace

Nazev zakazky: RozSifeni zvukového/evakuaéniho systému EPS v budové
Ministerstva zdravotnictvi, Palackého nam. 4, Praha 2

Timto Cestné prohlasuiji, ze na provadéni dila vySe uvedené veiejné zakazky se bude podilet
osoba jménem |G r>- T <. B <c2 je samostatnym
pracovnikem s osvédcenim pro samostatnou ¢innosti dle § 19 zakona €. 250/2021 Sb., § 6
odst. 5 pism. a) bod 1 Nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. a certifikaci pro montaz, servis a funk&ni
zkou$ky na zafizeni EPS ESSER.

Datum:
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