
Stavba: 20170700

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Bystřici nad Pernštejnem dne 17.7.2017

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

4 342 571,00

-0,15

0,00

9 100,00

Rokytno - kanalizace

SPH stavby s.r.o.

Celkem

19 997 808,15

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Za zhotovitele

0,00

0,00

497 000,00

20 678 908,15

25 021 479,00

20 678 908,15

175 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

VON 0 664 500 139 545 804 045 3

 0 664 500 139 545 804 045 3

NN 0 2 444 417 513 328 2 957 745 12

 0 2 444 417 513 328 2 957 745 12

SO 01 0 15 861 866 3 330 992 19 192 858 77

 0 15 861 866 3 330 992 19 192 858 77

SO 02 0 1 708 125 358 706 2 066 831 8

 0 1 708 125 358 706 2 066 831 8

0 20 678 908 4 342 571 25 021 479 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 7 749 889,41 37

2 HSV 2 742,00 0

3 HSV 208 739,40 1

4 HSV 871 279,44 4

5 HSV 2 533 431,67 12

8 HSV 7 754 945,08 38

91 HSV 385 698,75 2

96 HSV 7 065,00 0

97 HSV 282 079,90 1

99 HSV 201 937,50 1

M23 MON 9 100,00 0

VN VN 175 000,00 1

ON ON 497 000,00 2

Cena celkem 20 678 908,15 100

Vedlejší a ostatní náklady

 

Neuznatelné náklady stoka "A"+frézování

 

Stoky splaškové kanalizace

 

Odbočení kanalizačních přípojek

 

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Montáže potrubí

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot
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S: 20170700

O: VON

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 170 000,00
1 VN 01 Zařízení staveniště p.s. 1,00000 170 000,00 170 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 494 500,00
2 ON 01 Informační panely ks 1,00000 18 000,00 18 000,00

3 ON 02 Pamětní deska ks 1,00000 5 000,00 5 000,00

4 ON 03 Poplatky za vypouštění odpadních vod kpl. 1,00000 2 000,00 2 000,00

5 ON 04 Vytýčení stavby p.s. 1,00000 60 000,00 60 000,00

6 ON 05 Zajištění základního archeologického průzkumu p.s. 1,00000 25 000,00 25 000,00

7 ON 06 Geodetické zaměření p.s. 1,00000 70 000,00 70 000,00

8 ON 07 Dokumentace skutečného provedení p.s. 1,00000 40 000,00 40 000,00

9 ON 08 Koplexní zkoušky kpl. 1,00000 30 000,00 30 000,00

10 ON 09 Provozní a kanalizační řády kpl. 1,00000 20 000,00 20 000,00

11 ON 10 Předčasné užívání kpl. 1,00000 1 000,00 1 000,00

12 ON 11 Zkušební provoz p.s. 1,00000 1 000,00 1 000,00

13 ON 12 Dopravní značení kpl. 1,00000 140 000,00 140 000,00

14 ON 13 Kopletační činnost (IČD) p.s. 1,00000 2 500,00 2 500,00

15 ON 14 Zvláštní užívání komunikací kpl. 1,00000 80 000,00 80 000,00

Položkový rozpočet 

Rokytno - kanalizace

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 20170700

O: NN

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 668 866,31
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 120,00000 60,00 7 200,00

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 15,00000 50,00 750,00

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 63,09800 30,00 1 892,94

4 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 313,03250 160,00 50 085,20

5 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 142,28750 160,00 22 766,00

6 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 85,37250 660,00 56 345,85

7 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 28,45750 1 150,00 32 726,13

8 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 631,99200 35,00 22 119,72

9 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 631,99000 15,00 9 479,85

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 377,73600 35,00 13 220,76

11 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 94,43400 35,00 3 305,19

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 386,54400 170,00 65 712,48

13 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 96,63600 170,00 16 428,12

14 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 61,69600 29,00 1 789,18

15 162201151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m m3 15,42400 29,00 447,30

16 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 321,58000 34,00 10 933,72

17 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 28,45000 125,00 3 556,25

18 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 321,58000 12,00 3 858,96

19 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 483,18000 12,00 5 798,16

20 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 845,56500 20,00 16 911,30

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 320,41000 55,00 17 622,55

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 150,87000 140,00 21 121,80

23 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 315,45000 3,00 946,35

24 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 241,63000 10,00 2 416,30

25 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 315,45000 35,00 11 040,75

26 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 315,45000 8,00 2 523,60

27 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 201,37000 30,00 6 041,10

28 113108420R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm m2 201,37000 70,00 14 095,90

29 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 3,89900 85,00 331,42

30 113151214R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 3 309,00000 40,00 132 360,00

31 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 256,47900 160,00 41 036,64

32 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 290,20700 255,00 74 002,79

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 760,20
33 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 236,30000 22,00 5 198,60

34 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) m 236,30000 32,00 7 561,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 74 763,84
35 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 21,66000 460,00 9 963,60

36 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 13,92000 460,00 6 403,20

37 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 19,92000 1 920,00 38 246,40

38 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,29200 1 920,00 560,64

39 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 61,96000 250,00 15 490,00

40 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 5,00000 130,00 650,00

Položkový rozpočet 

Rokytno - kanalizace

Neuznatelné náklady stoka "A"+frézování
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S: 20170700

O: NN

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rokytno - kanalizace

Neuznatelné náklady stoka "A"+frézování

 

41 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 5,00000 190,00 950,00

42 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 5,00000 235,00 1 175,00

43 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 5,00000 265,00 1 325,00

Díl: 5 Komunikace 993 556,14
44 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 201,37000 174,00 35 038,38

45 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 40,26000 142,00 5 716,92

46 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 201,37000 432,00 86 991,84

47 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 201,37000 25,00 5 034,25

48 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 201,37000 13,00 2 617,81

49 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3  kg/m2 m2 201,37000 12,00 2 416,44

50 573531111R00 Nátěr živičný zdrs. s posypem, emulze 0,80 kg/m2 m2 356,27000 22,50 8 016,08

51 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 201,37000 266,00 53 564,42

52 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 3 309,00000 240,00 794 160,00

Díl: 8 Trubní vedení 526 473,69
53 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 236,30000 15,00 3 544,50

54 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 7,00000 750,00 5 250,00

55 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 6,00000 350,00 2 100,00

56 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 61,22000 1 920,00 117 542,40

57 831372121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 m 162,70000 300,00 48 810,00

58 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 67,60000 55,00 3 718,00

59 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 kus 5,00000 3 850,00 19 250,00

60 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 1,00000 3 850,00 3 850,00

61 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 9,00000 500,00 4 500,00

62 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 5,00000 910,00 4 550,00

63 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 1,00000 1 541,00 1 541,00

64 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 6,00000 1 177,00 7 062,00

65 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 5,00000 6 109,00 30 545,00

66 Výrobce Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/65 KOM V 30 kus 1,00000 4 802,00 4 802,00

67 Výrobce Poklop D 400, litinový , s logem investora kus 6,00000 2 850,00 17 100,00

68 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 12,00000 149,00 1 788,00

69 Výrobce Trouba kameninová hrdlová  DN 300, FN 48, spojovací 

systém C, délka 2,50 m

m 165,14050 1 150,00 189 911,58

70 28614555R Trubka kanalizační PP, SN 12, DN 300/6000 kus 11,43570 5 300,00 60 609,21

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 49 335,65
71 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 309,80000 50,00 15 490,00

72 91972-1222 Geomříže 50/50, zeskelných vláken s geotextílií m2 356,27000 95,00 33 845,65

Díl: 97 Prorážení otvorů 82 948,87
73 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 535,15400 30,00 16 054,62

74 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 4 816,38600 5,00 24 081,93

75 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 454,60600 80,00 36 368,48

76 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 80,54800 80,00 6 443,84

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 212,50
77 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop, 70 

%

t 1 067,50000 20,00 21 350,00

78 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, 30 % t 457,50000 15,00 6 862,50
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S: 20170700

O: NN

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rokytno - kanalizace

Neuznatelné náklady stoka "A"+frézování

 

Díl: ON Ostatní náklady 2 500,00
79 2 Kompletační činnost - 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
80 1 Zařízení staveniště - 1,00000 5 000,00 5 000,00
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S: 20170700

O: SO 01

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 6 452 194,84
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 40,60000 50,00 2 030,00

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 40,60000 15,00 609,00

3 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 30,00000 250,00 7 500,00

4 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 30,00000 250,00 7 500,00

5 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 240,00000 60,00 14 400,00

6 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 30,00000 50,00 1 500,00

7 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 26,66000 220,00 5 865,20

8 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 17,50000 350,00 6 125,00

9 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 45,60000 170,00 7 752,00

10 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 2 917,36200 30,00 87 520,86

11 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 181,33520 350,00 63 467,32

12 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 1,65000 1 500,00 2 475,00

13 132301401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.4 m3 0,75000 2 500,00 1 875,00

14 132401401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.5 m3 0,60000 4 000,00 2 400,00

15 141701102 Protláčení ocel.potrubí DN 200-500 mm m 14,00000 7 200,00 100 800,00

16 14333234 Trubky ocelové svařované hladké 426/8 mm m 15,40000 2 800,00 43 120,00

17 132201213 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000m3,STROJNĚ m3 5 245,46000 150,00 786 819,00

18 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 2 384,30000 160,00 381 488,00

19 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 1 430,58000 660,00 944 182,80

20 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 476,86000 1 150,00 548 389,00

21 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 21,26300 450,00 9 568,35

22 131301203R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3 m3 9,66500 650,00 6 282,25

23 131401203R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 10000 m3 m3 5,79900 950,00 5 509,05

24 138501101R00 Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6 m3 1,93300 1 250,00 2 416,25

25 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 324,80400 25,00 8 120,10

26 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 4 918,01600 35,00 172 130,56

27 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 324,80000 12,00 3 897,60

28 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 4 918,00000 15,00 73 770,00

29 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 51,46000 100,00 5 146,00

30 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 51,46000 50,00 2 573,00

31 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4 643,25600 35,00 162 513,96

32 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 343,33220 60,00 20 599,93

33 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 12,80000 200,00 2 560,00

34 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1 160,81800 35,00 40 628,63

35 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 85,83310 60,00 5 149,99

36 161101153R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 3,20000 200,00 640,00

37 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 689,49600 170,00 287 214,32

38 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 436,37400 170,00 74 183,58

39 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 1 975,01600 29,00 57 275,46

40 162201151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m m3 493,75400 29,00 14 318,87

41 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 1 253,96800 65,00 81 507,92

42 162501152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m m3 313,49200 65,00 20 376,98

Položkový rozpočet 

Rokytno - kanalizace

Stoky splaškové kanalizace
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S: 20170700

O: SO 01

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rokytno - kanalizace

Stoky splaškové kanalizace

 

43 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 3 042,39870 34,00 103 441,56

44 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 626,98400 45,00 28 214,28

45 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 635,53900 45,00 28 599,26

46 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 3 826,12000 12,00 45 913,44

47 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2 111,87000 12,00 25 342,44

48 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 3 695,77250 20,00 73 915,45

49 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5 905,78000 55,00 324 817,90

50 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2 543,51000 140,00 356 091,40

51 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 14 588,60000 3,00 43 765,80

52 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 394,58600 10,00 13 945,86

53 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 14 588,60000 10,00 145 886,00

54 181114711R00 Odstranění kamene sebráním do 15 kg m3 20,00000 250,00 5 000,00

55 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 8 112,00000 7,50 60 840,00

56 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 3 384,50000 8,00 27 076,00

57 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 3,38000 45,00 152,10

58 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 13,34400 100,00 1 334,40

59 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1 363,83000 30,00 40 914,90

60 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 759,07000 35,00 26 567,45

61 113108420R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm m2 604,76000 70,00 42 333,20

62 113151214R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 1 311,00000 40,00 52 440,00

63 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 41,83240 85,00 3 555,75

64 00572480R Směs jetelotravní III. - 3 druhy jetele PROFI kg 100,26430 85,00 8 522,47

65 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 4 323,96700 160,00 691 834,72

66 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 848,09600 255,00 216 264,48

67 59213392R Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm kus 46,00000 172,50 7 935,00

68 59213431R Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm kus 92,00000 57,50 5 290,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 2 742,00
69 272311511R00 Beton zákl. kleneb prokl. kamenem C 12/15 m3 0,36000 2 950,00 1 062,00

70 272351215R00 Bednění stěn základových kleneb - zřízení m2 2,40000 550,00 1 320,00

71 272351216R00 Bednění stěn základových kleneb - odstranění m2 2,40000 150,00 360,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 195 685,20
72 311311811R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 m3 0,36000 2 950,00 1 062,00

73 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 2,40000 600,00 1 440,00

74 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 2,40000 150,00 360,00

75 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 3 521,80000 22,00 77 479,60

76 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) m 3 521,80000 32,00 112 697,60

77 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva, s napínacícmi 

dráty, V=2,0 m

m 27,00000 98,00 2 646,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 716 243,00
78 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 154,56000 460,00 71 097,60

79 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 473,85000 460,00 217 971,00

80 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 43,00000 130,00 5 590,00

81 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 29,00000 190,00 5 510,00

82 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 29,00000 265,00 7 685,00

83 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 34,00000 235,00 7 990,00
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84 59224346 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,00000 175,00 175,00

85 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 3,00000 212,00 636,00

86 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 5,00000 190,00 950,00

87 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 107,72000 1 920,00 206 822,40

88 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 28,30000 1 920,00 54 336,00

89 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 549,92000 250,00 137 480,00

Díl: 5 Komunikace 1 383 724,91
90 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 1 363,83000 174,00 237 306,42

91 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 30,75600 142,00 4 367,35

92 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 759,07000 190,00 144 223,30

93 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 604,76000 432,00 261 256,32

94 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 1 363,83000 25,00 34 095,75

95 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 363,83000 13,00 17 729,79

96 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 m2 604,76000 12,00 7 257,12

97 573531111R00 Nátěr živičný zdrs. s posypem,emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 069,96000 17,50 18 724,30

98 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 604,76000 266,00 160 866,16

99 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 1 311,00000 240,00 314 640,00

100 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 759,07000 240,00 182 176,80

101 596831111R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV m2 3,38000 320,00 1 081,60

Díl: 8 Trubní vedení 6 477 105,81
102 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 3 521,80000 15,00 52 827,00

103 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 109,00000 750,00 81 750,00

104 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 71,00000 150,00 10 650,00

105 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 111,00000 350,00 38 850,00

106 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 186,61000 1 920,00 358 291,20

107 831372121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 m 1 166,10000 300,00 349 830,00

108 837371221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 kus 54,00000 250,00 13 500,00

109 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 2 246,30000 55,00 123 546,50

110 877370320 Montáž tvarovek z kanl.trub z PP, DN 300 mm, 

odbočných

kus 17,00000 150,00 2 550,00

111 894138001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 12,00000 500,00 6 000,00

112 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 kus 42,00000 3 850,00 161 700,00

113 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 65,00000 3 850,00 250 250,00

114 896210000 Spadiště kanal. z bet.dílců.,dno C25/30,DN 300 kus 3,00000 7 500,00 22 500,00

115 896210000 Spadiště kanal. z bet.d. dvojité,dno C25/30,DN 300 kus 1,00000 7 500,00 7 500,00

116 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 157,00000 500,00 78 500,00

117 896290111R00 Příplatek za dalších 0,30 m výšky spadiště jednod. kus 9,00000 2 000,00 18 000,00

118 896290112R00 Příplatek za dalších 0,30 m výšky spadiště dvojit. kus 6,00000 3 000,00 18 000,00

119 812392121R00 Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400 m 43,30000 450,00 19 485,00

120 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 66,00000 910,00 60 060,00

121 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 49,00000 1 541,00 75 509,00

122 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 61,00000 635,00 38 735,00

123 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 111,00000 1 177,00 130 647,00

124 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 51,00000 6 109,00 311 559,00

125 59224368.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 KOM V kus 1,00000 13 095,00 13 095,00

126 59224000 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/65 KOM V 30 kus 59,00000 4 802,00 283 318,00

127 Výrobce Poklop D 400, litinový , s logem investora kus 111,00000 2 850,00 316 350,00
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128 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 232,00000 149,00 34 568,00

129 59223113R Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250 kus 17,49320 1 595,00 27 901,65

130 Výrobce Trouba kameninová hrdlová  DN 300, FN 48, spojovací 

systém C, délka 2,50 m

m 1 183,59150 1 150,00 1 361 130,23

131 -"- Odbočka KAM 300/150, tř.160/160/45° kus 54,00000 1 900,00 102 600,00

132 -"- Trubka kanalizační PP,  SN 12,  DN 300/6000 kus 379,99910 5 300,00 2 013 995,23

133 -"- Odbočka kanalizační PP, DN 300/150/45°,SN 12 kus 17,00000 1 934,00 32 878,00

134 -"- Kluzné objímky 27 segmentů, 9 kopletů, M 36 kus 27,00000 312,00 8 424,00

135 -"- Kluzné objímky 9 segmentů,N 36 kus 9,00000 286,00 2 574,00

136 -"- Zajišťovací páska pro objámky m 15,00000 200,00 3 000,00

137 -"- Kleště pro typ M,N 36 mm kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

138 89991-1100 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky kus 2,00000 750,00 1 500,00

139 89991-3164 Koncová uzavírací manžeta chráničky DN 300/400 kus 2,00000 2 525,00 5 050,00

140 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 38,00000 280,00 10 640,00

141 14115344 Trubka ocel.hladká 48/3, tl. 3,6 mm, k orient.tabulkám m 87,40000 330,00 28 842,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 288 302,20
142 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 1 167,80000 30,00 35 034,00

143 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 930,40000 50,00 46 520,00

144 91972-1222 Geomříže 50/50, ze skelných vláken s geotextílií m2 1 069,96000 95,00 101 646,20

145 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 1 167,80000 35,00 40 873,00

146 919112233 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 1 167,80000 15,00 17 517,00

147 919122132 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40

m 1 167,80000 40,00 46 712,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 930,00
148 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 26,10000 150,00 3 915,00

149 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,36000 2 500,00 900,00

150 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 0,36000 2 500,00 900,00

151 966061822 Rozebrání plotů z drátěného pletiva, v=do 2,0 m m 27,00000 45,00 1 215,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 173 005,40
152 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 102,41100 30,00 33 072,33

153 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 9 921,69900 5,00 49 608,50

154 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 553,74000 80,00 44 299,20

155 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 548,66500 80,00 43 893,20

156 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 3,38000 55,00 185,90

157 971042431R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.15cm kus 2,00000 450,00 900,00

158 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,10300 30,00 123,09

159 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 36,92700 5,00 184,64

160 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 4,10300 180,00 738,54

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 156 833,00
161 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop, 34 

%

t 3 193,00000 20,00 63 860,00

162 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, 66 % t 6 198,20000 15,00 92 973,00

Díl: M23 Montáže potrubí 9 100,00
163 230200123R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 m 14,00000 650,00 9 100,00
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Díl: 1 Zemní práce 628 828,26
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 160,00000 60,00 9 600,00

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 20,00000 50,00 1 000,00

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 39,60000 220,00 8 712,00

4 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 35,20000 350,00 12 320,00

5 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 2,20000 320,00 704,00

6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 44,00000 170,00 7 480,00

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 48,97460 30,00 1 469,24

8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 242,11000 350,00 84 738,50

9 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 289,81200 150,00 43 471,80

10 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 362,26500 160,00 57 962,40

11 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 72,45300 660,00 47 818,98

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 773,92000 25,00 19 348,00

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 773,92000 12,00 9 287,04

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 489,33450 35,00 17 126,71

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 54,37050 35,00 1 902,97

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 302,29200 170,00 51 389,64

17 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 33,58800 170,00 5 709,96

18 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, 

zásyp a zpět

m3 252,23400 65,00 16 395,21

19 162501152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m, 

zásyp a zpět

m3 28,02600 65,00 1 821,69

20 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 275,52400 34,00 9 367,82

21 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 126,11700 45,00 5 675,27

22 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 14,01300 45,00 630,59

23 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 415,65000 12,00 4 987,80

24 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 335,88000 12,00 4 030,56

25 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 587,79000 20,00 11 755,80

26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 447,60000 55,00 24 618,00

27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 216,58000 140,00 30 321,20

28 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 244,85000 3,00 734,55

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 252,92740 10,00 2 529,27

30 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 244,85000 35,00 8 569,75

31 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 244,87000 8,00 1 958,96

32 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 44,57200 45,00 2 005,74

33 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 2,62900 45,00 118,31

34 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 82,02780 100,00 8 202,78

35 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 166,67200 30,00 5 000,16

36 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 14,34000 200,00 2 868,00

37 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 87,11000 35,00 3 048,85

38 113108420R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm m2 79,56000 70,00 5 569,20

39 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 3,02660 85,00 257,26

40 59213392R Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm kus 44,00000 172,50 7 590,00

41 59213431R Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm kus 88,00000 57,50 5 060,00

42 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 368,18600 160,00 58 909,76

Položkový rozpočet 

Rokytno - kanalizace

Odbočení kanalizačních přípojek
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43 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 100,19800 255,00 25 550,49

44 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 22,00000 55,00 1 210,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 294,00
45 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva, s na.dráty, V=2,0 

m

m 3,00000 98,00 294,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 80 272,60
46 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 27,81000 460,00 12 792,60

47 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 22,82000 460,00 10 497,20

48 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 17,50000 1 920,00 33 600,00

49 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 5,14000 1 920,00 9 868,80

50 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 54,05600 250,00 13 514,00

Díl: 5 Komunikace 156 150,62
51 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 166,67200 174,00 29 000,93

52 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 71,91140 142,00 10 211,42

53 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 14,34400 114,00 1 635,22

54 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 87,10900 190,00 16 550,71

55 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 14,34000 240,00 3 441,60

56 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 87,10900 190,00 16 550,71

57 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 2,63000 250,00 657,50

58 596831111R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV m2 44,57000 320,00 14 262,40

59 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 79,56000 432,00 34 369,92

60 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 79,56000 266,00 21 162,96

61 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 151,83000 13,00 1 973,79

62 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 166,67000 25,00 4 166,75

63 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 166,67000 13,00 2 166,71

Díl: 8 Trubní vedení 751 365,58
64 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 94,90000 25,00 2 372,50

65 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 m 285,40000 125,00 35 675,00

66 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 40,00000 80,00 3 200,00

67 877310310 Montáž tvarovek z kanl.trub z PP, DN 150 mm kus 10,00000 120,00 1 200,00

68 Výrobce Trouby KAM hrdlové DN 150 mm, tř.160, dl.1,5 m m 289,68100 370,00 107 181,97

69 -"- KAM koleno 45°/160/DN 150 mm kus 40,00000 358,00 14 320,00

70 -"- Potrubí PP DN 150 mm, SN 12, dl.6,0 m kus 16,05390 1 438,00 23 085,51

71 -"- PP koleno 45°/DN 150 mm kus 10,15000 400,00 4 060,00

72 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 19,53000 1 920,00 37 497,60

73 894812201 Revizní a čistící šachta z PP DN 425/150 kus 71,00000 2 830,00 200 930,00

74 894812232 Roura šachtová korugovaná bez hrdla hl.2000 mm kus 71,00000 1 822,00 129 362,00

75 894812262 Poklop litinový plný 40 t, do teleskopické roury kus 71,00000 2 711,00 192 481,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 48 060,90
76 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 158,38000 30,00 4 751,40

77 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 144,66000 50,00 7 233,00

78 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 26,08000 120,00 3 129,60

79 91972-1222 Geomříže 50/50, zeskelných vláken s geotextílií m2 144,66000 95,00 13 742,70

80 916231113 Osazení záhonového obrubníků s boční opěrou, do lože z 

betonu

m 22,00000 225,00 4 950,00

81 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 158,38000 35,00 5 543,30
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S: 20170700

O: SO 02

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rokytno - kanalizace

Odbočení kanalizačních přípojek

 

82 919112233 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 158,38000 15,00 2 375,70

83 919122132 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40

m 158,38000 40,00 6 335,20

Díl: 96 Bourání konstrukcí 135,00
84 966067111 Rozebrání plotů z drátěného pletiva m 3,00000 45,00 135,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 26 125,63
85 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 140,16500 30,00 4 204,95

86 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 261,48500 5,00 6 307,43

87 997221815 Poplatek za skládku betonu t 2,65300 180,00 477,54

88 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 51,56900 80,00 4 125,52

89 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 85,94300 80,00 6 875,44

90 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 44,57000 55,00 2 451,35

91 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 2,63000 180,00 473,40

92 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 22,00000 55,00 1 210,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 892,00
93 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop, 75 

%

t 675,70000 20,00 13 514,00

94 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, 25 % t 225,20000 15,00 3 378,00
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