

č.j.: HO/1621/24/
vyřizuje 
tel.: 
e-mail: 
datum: 09.10.2024

MACÁN PROJEKCE DS, s.r.o.
Ing. Tomáš Macán
Čechova 193
339 01 CHUDENICE
e-mailem

OBJEDNÁVKA PD MK Neumannova ulice, Klatovy (údržba 2025)

Dobrý den,

na základě Vaší podané nabídky ze dne 04.10.2024 u Vás objednáváme PD k akci „**MK Neumannova ulice, Klatovy**“

Pevná cena činí: 196 398,40,- Kč bez DPH; tj. **237 642,06,- Kč včetně 21% DPH.**

Termín provedení díla: do 31.03.2025.


Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor,  nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,

IČ: 00255661, DIČ: CZ00255661

č. účtu 

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.




pověřený výkonem funkce tajemníka
MěÚ Klatovy

Příloha: nabídka z 04.10.2024

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

Celkový honorář

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
Číslo zakázky: 4224
Místo :
Stavba : KLATOVY - NEUMANOVA, OPRAVA
Projektant : Ing. Tomáš Macán
Datum : 27.9.2024

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
101	KOMUNIKACE	183 398,40
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	13 000,00
Celkem		196 398,40

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
 Číslo zakázky : 4224
 Místo :
 Stavba : KLATOVY - NEUMANOVA, OPRAVA
 Číslo objektu : 101
 Popis objektu : KOMUNIKACE
 Projektant : Ing. Tomáš Macán
 Datum : 27.9.2024

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **5 000 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti: 3
 Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**
 Rozmezí celkového základního honoráře: **636 800,00 Kč – 742 900,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **636 800,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	—	—	—	—
4	projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	30,00	2,00	171 936,00	11 462,40
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		30,00	2,00	171 936,00	11 462,40
Celkem (bez cenových úprav)			32,00		203 776,00
SLEVA			-10,00		-20 377,60
Celkem (včetně cenových úprav)					183 398,40

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
Číslo zakázky : 4224
Místo :
Stavba : KLATOVY - NEUMANOVA, OPRAVA
Číslo objektu : VRN
Popis objektu : VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Projektant : Ing. Tomáš Macán
Datum : 27.9.2024

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické)	9 000,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	2 000,00
zabezpečení projektových podkladů	2 000,00
Vedlejší náklady	13 000,00