

REKAPITULACE STAVBY

Kód: kopiedod4  
Stavba: HZ Kralovice - odvodnění za objektem a nápis na fasádu

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Kralovice

Zhotovitel:  
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.9.2024

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 156 748,28 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 156 748,28  | 32 917,14  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 189 665,42 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

kopiedod4

Stavba:

HZ Kralovice - odvodnění za objektem a nápis na fasádu

Místo:

Datum:

17.09.2024

Zadavatel:

Město Kralovice

Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                | 156 748,28         | 189 665,42       |
| 26-2024            | Odvodnění za objektem HZ       | 117 498,28         | 142 172,92       |
| 26-2024.1          | 3 x nápis na fasádu objektu HZ | 39 250,00          | 47 492,50        |