



Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: 23/02 ZO ČSOP BERKUT
Klášter 106
36461 Teplá

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **09.10.2024**
Datum dodání: 17.12.2024
Vytizuje: Bc Václav Pták
Tel.: 
E-mail: 

IČ: 66364256
DIČ: CZ66364256

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: **MŠ Marie Majerové, Sokolov - obnova a dodávka zahradních prvků**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	MŠ Marie Majerové, Sokolov - obnova a dodávka zahradních prvků Předpokládaná cena za práce	do 152600,00 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 184646,00 Kč

Předmětem zakázky je výroba a dodávka zahradních prvků do zahrady MŠ Marie Majerové 1650, Sokolov:

- Výroba a osazení vyvýšených záhonů 2x1 m, výška 40 cm, tloušťka 4 cm, materiál modřín, počet ks 6;
- Odstranění stávajících záhonů, přesazení trvalek do vyvýšených záhonů, doplnění zeminy (kompostu) do dodaných vyvýšených záhonů;
- Demontáž stávajícího odpočinkového sezení kolem stromů včetně jeho likvidace;
- Výroba a montáž tvarově identického odpočinkového sezení dle poptávky d 6,9 m, šl 2,6 m, šz 3,4 m, v 0,4 m, tloušťka prken 3 cm, materiál hoblovaný dub, boční obvodová stěna sezení dle fotografie v zadání;
- Montáž nových boků obvodových opěrných stěn obloukovitého tunelu d 1,1 m, tloušťka 5 cm, materiál hoblovaný dub ošetřený proti pronikání vlhkosti a dřevokazným houbám, osazení izolace proti zemi vlhkosti a zpětný zásyp zeminou, 4ks;
- Odstranění stávajících dřevěných obvodových opěrných stěn tunelu včetně likvidace materiálu, 4 ks;

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbxru • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

- Oprava povrchu tunelu, doplnění zeminy a zpevnění svahů;
- Výroba a osazení zahradních laviček bez opěradla, délka 145 cm, š 30 cm, výška sedáku 40 cm, povrch sedáku hoblovaný modřín, tloušťka min. 3 cm, 12 ks;
- Dodání a osazení nádrže na dešťovou vodu včetně osazení filtru nečistot na okapovém svodu, objem 600 – 1000 l, 1 ks;
- Výroba přírodního kamenného venkovního ohniště o průměru 1 m, úprava v okolí ohniště do vzdálenosti 50 cm od hrany ohniště přírodní kamennou dlažbou dle zadání.

Veškeré dřevěné prvky budou hloubkově ošetřeny proti pronikání vlhkosti a proti růstu dřevokazných hub. Případné kovové prvky budou ošetřeny vrchním krycím nátěrem.

Veškeré zahradní prvky a práce řešené v této objednávce jsou v souladu se zadáním „Zahradní prvky do MŠ Marie Majerové Sokolov“, které tvoří přílohu této objednávky.

Činnost bude prováděna v termínu od **14.10.2024**, termín ukončení prací a předání díla do **17.12.2024**, práce však budou prováděny kontinuálně tak, aby byly ukončeny co nejdříve a aby k případnému omezení činnosti MŠ Marie Majerové došlo pouze ve zcela nezbytném případě a na co nejkratší dobu.

Veškeré práce a dodávky budou provedeny v množství dle zadání a cenové nabídky z 1.10.2024 zpracované zhotovitelem – v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50 000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Dodavatel potvrdí tuto objednávku a zašle ji potvrzenou na adresu objednatele. Bez potvrzení objednávky nebude tato považována za právoplatnou.

Objednané práce nejsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a nespádají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění.

.....
Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

23/02 ZO ČSOP BERKUT
Klášter 106
364 61 Teplá
IČO: 663 64 256
DIČ: CZ66364256



Příloha: Cenová nabídka

Zahradní prvky do MŠ Marie Majerové Sokolov



Zahradní prvky do MŠ Marie Majerové Sokolov

Město Sokolov vyhlašuje poptávku po dodavateli níže uvedených prací při obnově prvků ve školní zahradě MŠ Marie Majerové v Sokolově.

- Výroba a osazení vyvýšených záhonů 2x1 m, výška 40 cm, tloušťka prken 4 cm, modřín, 6 ks.
- Odstranění starých záhonů, přesazení trvalek, osazení vyvýšených záhonů, doplnění zeminy (kompostu).



- Odpočinkové sezení kolem stromů dle stávajících tvaru, tvar dle nákresu, d 6,9 m, š1 2,6 m, š2 3,4 m, v 0,4 m, tloušťka prken 3 cm, dub.



- Odstranění původního sezení včetně likvidace a montáž nového.
- Nové boky obloukovitých opěrných stěn tunelu, d 1,1 m, tl. 5 cm, dub, 4 ks.



- Odstranění stávajících starých boků a montáž nových včetně izolace proti zemní vlhkosti, 4 ks.
- Oprava povrchu tunelu, doplnění zeminy a zpevnění svahů, 1 ks.
- Zahradní lavička bez opěradla, d 145 cm, š 30 cm, v 40 cm, povrch sezení hoblovaný, tl. min 3 cm, modřín, 12 ks.
- Nádrž na dešťovou vodu s filtrem nečistot 600 – 1000 l, 1 ks.
- Přírodní venkovní kamenné ohniště, průměr 1 m, úprava okolí ohniště - zpevnění přírodní kamennou dlažbou cca 50 cm od hrany ohniště, plocha kamenné dlažby 2 m².



Ilustrační foto

Termín provádění prací je stanoven na období říjen až prosinec 2024.

V případě zájmu o prohlídku místa plnění a vlastní zaměření jednotlivých prvků je možné po telefonické domluvě.


V případě Vašeho zájmu zašlete prosím cenovou nabídku formou vyplnění přiloženého rozpočtu.



Cenová nabídka na opravu zahrady MŠ M. Majerové

Vyvýšené záhony, modřín tl. 4cm, 2x1m, výška 0,4m	ks	6	2680,00	16 080,00 Kč
Odstranění starých záhonů, přesazení trvalek, osazení záhonů, doplnění kompostu, úklid	ks	6	1870,00	11 220,00 Kč
Sezení kolem stromů dle stávajících rozměrů, dub, d 6,9m, š1 2,6m, š2 3,4m, v 0,4m, tl. 3cm	ks	1	51400,00	51 400,00 Kč
Odstranění staré lavičky a montáž nové	ks	1	15320,00	15 320,00 Kč
Nové boky opěrných stěn d.1,1m, v.1m, tl. 5cm	ks	4	2810,00	11 240,00 Kč
Odstranění starých boků a montáž nových	ks	4	1310,00	5 240,00 Kč
Oprava povrchu tunelu, doplnění zeminy a zpevnění svahů	ks	1	6720,00	6 720,00 Kč
Zahradní lavička bez opěradla, d. 145cm, š. 30cm, v.40cm	ks	12	2140,00	25 680,00 Kč
Nádrž na dešťovou vodu 600-1000l	ks	1	6500,00	6 500,00 Kč
Přírodní venkovní ohniště, průměr 1000 mm s kamennou dlažbou v okolí	ks	1	3200,00	3 200,00 Kč
Celkem bez DPH				152 600,00 Kč
DPH 21%				32 046,00 Kč
Celkem s DPH				184 646,00 Kč

Zpracovatel cenové nabídky:
 23/02 ZO ČSOP BERKUT
 Klášter č.p. 106, 36461 Teplá
 IČ: 66364256
 DIČ: CZ66364256



Termín realizace: do 17.12.2024



