

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0000
Stavba: Obnova PKO příslušenství mostních provizorií 2024

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 639 193,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 639 193,92	344 230,72
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 983 424,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0000

Stavba: Obnova PKO příslušenství mostních provizorií 2024

Místo: Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 639 193,92	1 983 424,64
0000	Obnova PKO příslušenství mostních provizorií 2024	1 639 193,92	1 983 424,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova PKO příslušenství mostních provizorií 2024

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 639 193,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 639 193,92	21,00%	344 230,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 983 424,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Obnova PKO příslušenství mostních provizorií 2024**

Místo:

Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 639 193,92
HSV - Práce a dodávky HSV		1 639 193,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 324 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		209 233,92
998 - Přesun hmot		209 233,92
997 - Přesun sutě		209 233,92
VRN6 - Územní vlivy		105 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		105 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova PKO příslušenství mostních provizorií 2024

Místo: Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 639 193,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 639 193,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 324 960,00

1	K	628613222	Protikorozní ochrana OK mostu II.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	980,000	1 352,00	1 324 960,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	----------	--------------	----------------

PP	Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace II. třídy							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628613222							
VV	"52 KN – 185"216				216,000			
VV	"51KN-215"227				227,000			
VV	"58KN-215"235				235,000			
VV	"56KN-245"302				302,000			
VV	Součet				980,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 233,92

D 998 Přesun hmot 209 233,92

D 997 Přesun sutě 209 233,92

2	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	94,080	2 224,00	209 233,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013841							

D VRN6 Územní vlivy 105 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	3,000	35 000,00	105 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	------------	----------------

PP	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000							
VV	"přesun příslušenství MP Křenovice – Brodek u Přerova a zpět, včetně naložení a složení 2x"3				3,000			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4994546

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6a3e4b05-f47d-4e34-b7fb-5b1c171c5794

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina HANDLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2024 08:48:15

Hash komponenty: bc145e159b5f775a5ec7083ec32a4fa1b4d8fb1f5c75052d4d35cfb61620c864

Hashovací funkce: sha256Hex



6cca719b-0cfb-4603-b4f7-7134113b4b12