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Smlouva o dílo  

 
I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Letiště Ostrava, a.s. 

 Zapsaná:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2764  
 zastoupená:   Jaromírem Radkovským, předsedou představenstva 
     Ing. Lenkou Filipovou, členkou představenstva 
 se sídlem:   č.p. 401, 742 51 Mošnov 
 IČ:    26827719 
 DIČ:    CZ26827719 
 Bankovní spojení:  ČS Praha 4, Olbrachtova 1929/62 
 Číslo účtu:    2758632/0800 
 ID Datové schránky:  z7fexxb  
 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx 

 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 
Zhotovitel:  Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.  
Zapsaná:  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70603  
se sídlem:  Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČ:  06094899  
DIČ:  CZ06094899  
zastoupená:  Petrem Uhlířem, jednatelem  
telefon:  xxx  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:  4763040359/0800  
ID Datové schránky:  vg9iqca 

 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: xxx 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx 
    

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu podle ust. § 2586 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:   

II. 
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Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo spočívající ve vybourání příčné spáry vč. okolní části vozovky a pokládky 
nového betonu podle stanoveného zadání dle nabídky č. 165/24 UOKO, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy. Předmětem této smlouvy je dále objednatelův závazek poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost, dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu (dále jen „dílo“). Pro zhotovitele závazné 
technologie postupu provedení díla, specifikace použitých materiálů a rozsah prováděných prací 
je specifikován v příloze č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást, když tato obsahuje přesnou 
specifikaci díla. Uvedené parametry jsou pro zhotovitele závazné a zhotovitel prohlašuje, podle 
nich bude dílo provádět a že tímto způsobem je schopen provést bezvadné dílo.  

2. Zhotovitel jako podnikatel v oboru provádění staveb, a tedy jako odborník prohlašuje, že podmínky 
ke zhotovení předmětu díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy jsou kompletní, nemají žádné 
vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možné 
provést bez vad a nedodělků za dohodnutou cenu v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, aniž by musely být 
prováděny jakékoli vícepráce. Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. V této souvislosti 
rovněž zhotovitel prohlašuje, že garantuje řádné provedení a dokončení díla v termínu 
dohodnutém v čl. III. odst. 4 této smlouvy. 

3. V případě, že si to vyžádá realizace předmětu plnění, bude součástí díla také: 

a) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; o likvidaci odpadu budou objednateli předkládány písemné 
doklady, 

b) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady budou předloženy ve 2 vyhotoveních), 

c) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

d) udržování stavbou dotčených odbavovacích ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na budoucím staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu 
stanoveném touto smlouvou. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí nepříznivého počasí v průběhu provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo bude řádně a včas zhotoveno bez vad a nedodělků v termínu 
uvedeném v čl. III. odst. 4 této smlouvy bez ohledu na to, jaké klimatické podmínky během 
provádění díla nastanou. 

6. Dílo bude realizováno dle zadávacích podmínek zadávacího řízení uvedeného v odst. 1. Zhotovitel 
podpisem smlouvy stvrzuje, že převzal a je seznámen s místními podmínkami a podmínkami 
provádění prací na letišti. Dílo bude realizováno tak, aby nebyl narušen provoz letiště. 

7. Realizace předmětu díla bude uskutečněna pouze v případě vhodných klimatických podmínek. 
V případě, že k realizaci díla nedojde, zhotoviteli nevznikne nárok na úhradu ceny díla. 

 

III. 

 Místo a doba provedení díla 
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1. Místem provádění díla jsou vzletová a přistávací dráha RWY na Letišti Leoše Janáčka Ostrava (dále 
jen „staveniště“).  

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po uzavření letiště, tj. nejdříve 11.10.2024 
ve 24:00 hodin. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla po předání staveniště tak, aby byly práce 
provedeny v souladu s termíny uvedenými v odst. 4 tohoto článku. 

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s podmínkami stanovenými ve výběrovém řízení, 
s tím, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 13.10.2024 do 24:00 hodin.  

Práce budou provedeny v době plánované uzavírky letiště, kdy bude vzletová a přistávací dráha 
uzavřena pro letecký provoz (uzavírka od pátku 11.10.2024 24:00 hodin do neděle 13.10.2024 
24:00 hodin). Veškeré práce budou realizovány v tomto období tak, aby poslední pokládka 
betonové směsi proběhla nejpozději v sobotu 12.10.2024 do 13.00 hodin. Doba zrání betonu 
do konce uzavírky musí být minimálně 35 hodin.  

Zhotovitel se zavazuje nejpozději v poslední den lhůty pro provedení díla předat kompletní dílo 
objednateli, bez vad a nedodělků. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a 
protokolárním předáním objednateli, a to včetně úklidu staveniště. Není-li staveniště ze strany 
zhotovitele zcela vyklizeno a vyčištěno při přejímacím řízení, není objednatel povinen dílo převzít. 
Převezme-li ho objednatel i přesto, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit náklady a škody 
s vyklizením a úklidem staveniště spojené. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat protokol o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 
s výhradami nebo bez výhrad nebo zda dílo odmítá převzít z důvodu výskytu vad nebo nedodělků, 
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její 
užívání podstatným způsobem omezují. Přejímá-li objednatel dílo s výhradami nebo odmítá-li 
dokončené dílo převzít pro výskyt vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 
brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují, 
uvede v protokolu o předání a převzetí díla popis těchto vad nebo nedodělků, které dílo vykazuje. 
V protokolu o předání a převzetí díla, dojde-li k převzetí díla s výhradami nebo odmítne-li 
objednatel dílo převzít v souladu s předchozí větou, si objednatel se zhotovitelem ujednají lhůtu, 
ve které budou tyto vady nebo nedodělky odstraněny. Není-li tato lhůta mezi smluvními stranami 
písemně ujednána jinak, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději 
ve lhůtě 10-ti kalendářních dnů. Neodstraní-li zhotovitel vadu či nedodělek v předepsané lhůtě, je 
objednatel oprávněn, nikoli však povinen, zajistit odstranění vady či nedodělku na náklady 
zhotovitele u jiné osoby.  

6. Realizace předmětu smlouvy proběhne pouze v případě vhodných klimatických podmínek. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla se sjednává takto:   

Cena bez DPH 1.957.955,28 Kč 

DPH 21 % 411.170,61 Kč 

        Cena celkem vč. DPH            2.369.125,89 Kč 

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji ze strany 
zhotovitele jednostranně překročit. Cenu díla je možné změnit pouze: 
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a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena; v takovém případě 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny, 

b) přičtením nákladů na provedení těch částí díla, které byly mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednány jako vícepráce, které však dle výslovného prohlášení zhotovitele uvedeného v čl. II. 
odst. 2 této smlouvy nejsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla dle čl. II. odst. 1 
této smlouvy a závisí tedy na výlučných požadavcích objednatele, 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

3. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoli jiné 
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku, budou vždy sjednány písemným dodatkem 
podepsaným oběma smluvními stranami. Takovýto dodatek musí být oběma smluvními stranami 
podepsán vždy před samotným zahájením provádění jakýchkoli víceprací. 

4. Součástí sjednané ceny dle odst. 1 tohoto článku jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady 
zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné náklady a náklady 
na provedení prací, které nevyplývají z technologického postupu nebo položkového rozpočtu, ale 
které je nezbytné provést pro řádné a úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a jejichž provedení 
zhotovitel měl a mohl předpokládat.  

5. Po dokončení díla a jeho předání objednateli vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad).  Tato 
faktura musí být doložena oboustranně podepsaným předávacím protokolem. DPH odvede 
objednatel. Zhotovitel nemá právo požadovat zálohy na cenu díla a fakturovat cenu díla před jeho 
protokolárním předáním.  

6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. 

7. Doručení faktury se provede elektronicky emailem na adresu: xxx. Za doručenou faktury se 
považuje okamžik potvrzení ze strany objednatele. 

8. Pro placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) platí stejná 
lhůta splatnosti jako u faktury. 

9. Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni postoupit jakékoliv pohledávky či nároky evidované 
vůči druhé smluvní straně na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.  

10. V případě porušení smluvní povinnosti podle odst. 9) tohoto článku smlouvy je smluvní strana 
oprávněna požadovat po smluvní straně, která porušila povinnost uvedenou v odst. 9) zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 50 % takto postoupené pohledávky. Nárok na náhradu škody tím však 
dotčen není.  

11. V případě nezaplacení oprávněně vystavené faktury ve lhůtě její splatnosti, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý 
započatý den prodlení, tím není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody. Přitom se má za to, 
že k zaplacení došlo dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.  

12. Jakékoli vícepráce mohou být ze strany zhotovitele provedeny pouze na základě písemného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami před započetím těchto víceprací. Provede-li 
zhotovitel jakékoli vícepráce před uzavřením písemného dodatku ke smlouvě, nemá právo 
na zaplacení ceny za takto provedené vícepráce. 

13. Práce musí být provedeny dle časového harmonogramu uvedeného v čl. III, odst. 4. V případě 
ukončení prací nad stanovený časový harmonogram, kdy by došlo k odsunutí stanoveného termínu 
pro zprovoznění letiště, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty 
a náhrady škody dle čl. X, odst. 1. 
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V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí, řádně, 
v ujednaném čase, v kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných 
technických norem, v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadované informace, 

b) účastnit se na základě žádosti objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.  

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronicky poštou na adresu zástupce objednatele a následně písemně v listinné podobě 
na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; v takovém případě je 
zhotovitel povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální možné míře omezí hlučnost a 
prašnost při provádění díla a zajistí čištění prováděním díla znečištěných stávajících zpevněných 
ploch.  

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů. 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, učiní 
zhotovitel taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody 
uhradí. 

8. Objednatel zajistí, aby řádný průběh prací zhotovitele po dobu provádění díla nebyl narušován 
neoprávněnými nároky třetích osob. 

9. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak. 

10. Zhotovitel je dle této smlouvy oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (subdodavatele). 
V takovém případě však zhotovitel odpovídá za plnění této smlouvy jako by plnil sám. 

11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, 
kterou k tomuto účelu pověří. 

12. Objednatel prohlašuje, že na předmět díla podle této smlouvy má v plném rozsahu zajištěny 
finanční prostředky. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné pracovní kapacity pro provádění díla, aby toto mohlo být 
provedeno bez vad a nedodělků v termínu ujednaném v čl. III. odst. 4 této smlouvy za cenu 
sjednanou jako pevnou v čl. IV. odst. 1. 
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14. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi pro řádnou realizaci díla 
za sjednaných podmínek v této smlouvě. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

16. Zhotovitel se zavazuje průběžné provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat zejména platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a jeho prováděcích předpisů. 

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě jednající 
v technických záležitostech této smlouvy za objednatele dle čl. I. této smlouvy nebo jiné 
objednatelem pověřené osobě. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněny i ke kontrole stavebního deníku dle čl. VII. této 
smlouvy, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 
prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat na svůj náklad pořádek a čistotu. 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy, především 
z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, bezpečnosti leteckého 
civilního provozu, ekologie, hygienické předpisy, včetně organizačních norem, provozních a 
požárních řádů, technických předpisů a směrnic vydaných objednatelem, s nimiž byl zhotovitel 
objednatelem seznámen (tato povinnost se vztahuje i na pracovníky zhotovitele, které je proto 
zhotovitel povinen o jejich povinnostech řádně poučit), což zhotovitel výslovně potvrzuje 
podpisem této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originály dokumentů související s realizací předmětu 
plnění, a to po dobu alespoň 5 let po provedení díla dle této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy bude mít sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním 
za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy. Ověřenou kopii dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání staveniště. Uvedená pojistná smlouva 
bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této 
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smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění dle tohoto odstavce jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

8. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel.  

9. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla objednatelem.  

 

VII. 

Záznam o předmětu díla 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti realizací předmětu 
smlouvy vést zjednodušený záznam v souladu s platným stavebním zákonem. Záznam musí být 
přístupný na staveništi kdykoli v průběhu provádění díla. 

2. Záznamy o prováděných pracích se budou zapisovat čitelně, v den, kdy byly tyto práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně 
škrtány a nesmí být vytrhovány stránky.  

3. Do záznamu budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. Jedna se 
zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny záznam kontrolovat a k zápisům připojovat své 
stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu v záznamu, vyznačí námitky svým 
zápisem. 

5. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele 
je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Zápisem v tomto záznamu nelze měnit obsah této smlouvy. 

 

VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který potvrdí objednatel či 
objednatelem pověřená osoba.  

2. V případě zjištění vad a nedodělků díla při přejímacím řízení, bude předávací protokol obsahovat 
jejich popis i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny 
nejpozději ve lhůtě 10-ti kalendářních dnů ode dne konání přejímacího řízení. Neodstraní-li 
zhotovitel vadu či nedodělek v předepsané lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, 
zajistit odstranění vady či nedodělku na náklady zhotovitele u jiné osoby.   

3. Objednatel není povinen dílo převzít z důvodu výskytu vad nebo nedodělků, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky nebo jeho užívání podstatným 
způsobem omezují. 
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4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je jednou z podmínek pro převzetí díla.  

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech, návody k obsluze, záruční listy a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení 
o shodě předá objednateli při předání díla, a to v českém jazyce. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel není povinen dílo převzít. Převezme-li objednatel 
dílo, není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

 

IX. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Záruční doba na dílo, které je předmětem této smlouvy se sjednává v délce trvání 12-ti měsíců 
od převzetí díla bez vad a nedodělků.  

2. Záruční doba začíná plynout ode dne provedení díla, tedy okamžikem, kdy dojde k jeho dokončení 
a protokolárnímu předání objednateli bez vad a nedodělků. V této době má objednatel právo 
na bezplatné odstranění reklamovaných vad a zhotovitel má povinnost tyto odstranit v písemně 
dohodnuté lhůtě. Nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí, že zhotovitel odstraní vady 
do 7 dnů od jejich uplatnění objednatelem. Neodstraní-li zhotovitel vadu v předepsané lhůtě, je 
objednatel oprávněn, nikoli však povinen, zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
osoby.   

3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli její výskyt a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení 
zhotoviteli, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady a zhotovitel se zavazuje tuto 
bezplatně odstranit. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a prováděných prací. Podmínkou 
pro uplatnění práv objednatele na záruku je kvalifikovaná obsluha a údržba díla. Neodborná nebo 
chybná obsluha, popřípadě údržba, jakož i prokazatelně škodlivé zásahy objednatele nebo třetí 
osoby zbavují zhotovitele odpovědnosti ze záruky. 

5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
tedy z vadného plnění bude odpovědný vždy pouze samotný zhotovitel. 

 

X. 

Smluvní pokuta 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každou i 
započatou hodinu prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků a s ním souvisejícího 
nerealizovaného otevření letiště.    

Smluvní pokuta nevylučuje právo objednatele na vymáhání vzniklé škody z důvodu 
nerealizovaného provozu letiště. 

2. V případě nedodržení stanoveného termínu zhotovitelem k odstranění vady nebo nedodělku 
při převzetí díla s výhradami (čl. III. odst. 4 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě nedodržení stanoveného termínu zhotovitelem k odstranění reklamované vady 
v záruční době (čl. IX. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
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4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dodržovat obecně závazné předpisy uvedenou v čl. VI. odst. 5 
této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

5. Smluvní strany si ujednaly povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI. odst. 6 nebo 7 této 
smlouvy. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady 
škody. 

7. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury do 30-ti dnů od jejího doručení druhé smluvní straně. 

 

XII. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) pokud zhotovitel v ujednané lhůtě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy neprovede dílo bez vad a 
nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují,   

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla. 

3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu 
případnou vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

 

XIII. 

QMS, SMS a CMS 

1. Zhotovitel se zavazuje (neprodleně, telefonicky na č. xxx nebo pomocí e-mailu xxx) s objednatelem 
komunikovat a předávat mu v potřebném rozsahu veškeré nezbytné informace v oblasti QMS 
(Quality Management System), SMS (Safety Management System) a CMS (Compliance 
Management System) zejména o:  

a) vzniku mimořádné události a dalších významných událostech, které mohou mít vliv 
na bezpečnost v areálu letitě Ostrava-Mošnov, jakož i v jeho okolí, aby objednatel byl schopen 
přijímat případná preventivní opatření k minimalizaci rizik, 

b) jakékoli změně ve složení odpovědných osob na straně zhotovitele; odpovědnými osobami se 
přitom rozumí členové statutárních a dozorčích orgánů, jakož i další osoby, které 
za zhotovitele jednají ve věcech smluvních, technických apod. 

c) jakýchkoli okolnostech, které by mohly mít i jen potencionální dopad na poskytované služby 
zhotovitelem,  

d) nesprávně poskytnuté službě, nesprávně provedené činnosti ze strany zhotovitele či 
neshodném produktu. 
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XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řídí právním řádem České 
republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo 
vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo nevymahatelným anebo 
některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné, sporné nebo nevymahatelné ustanovení 
neprodleně nahradit ustanovením novým, které svou povahou a účelem odpovídá nejvíce 
původnímu ustanovení smlouvy.  

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou řešit 
dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly, že místní příslušnost soudu prvního stupně se bude 
vždy řídit sídlem objednatele.  

4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze 
písemnou formou. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
na třetí osobu. 

6. Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána elektronicky. 

7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

8. Zhotovitel je povinen zaslat písemně prostřednictví držitele poštovní licence nebo prostřednictvím 
elektronické pošty nebo datové schránky, případně též osobním doručením společnosti Letiště 
Ostrava, a.s. dokument obsahující Zásady BOZP, PO a Ochrany životního prostředí s podpisy svých 
zaměstnanců nebo pověřených osob a to na příslušných polích, které potvrzují, že byli 
prokazatelně seznámeni s těmito zásadami, a to nejpozději do okamžiku, kdy jakýkoliv z těchto 
zaměstnanců nebo pověřených osob vstoupí do areálu Letiště Ostrava, a.s. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

10. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv 
zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s. 

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídka č. 165/24 UOKO 

Příloha č. 2 – Rozsah prací 



strana 11 z 11 
 

Příloha č. 3 – Zásady BOZP a PO 

Příloha č. 4 – Seznam rizik Zhotovitele  
 
 
 
V Mošnově      V Ostravě  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:   
 
 
 
 
…………………………………………             ……………………………………………… 
Jaromír Radkovský Petr Uhlíř 
předseda představenstva jednatel 
      
 
 
 
 
……………………………………….. 
Ing. Lenka Filipová          
členka představenstva 
  



Příloha č.2 – Rozsah činností 

Oprava spár  

 

Popis prací: 

Předmětem zakázky je oprava vozovky vzletové a přistávací dráhy na Letišti Ostrava, a.s.  

Provedené práce: 

- Oprava příčných spár (vybourání, betonáž) 144,4 m² 

- Opravy drobných poruch – výtluků – technologií horká zálivka Biguma 25 m² a 

rychletuhnoucím betonem 2 m² 

- Oprava živičných ploch asfaltobetonem (frézování, pokládka ručně) 75 m² 

 

 

Současný stav: 

Vozovka RWY je tvořena souvrstvím, jehož svrchní část je tvořena tenkou vyztuženou 

cementobetonovou deskou (TEVYCED). Ta je položena volně bez spojovacích prvků 

na původní cementobetonové vozovce finišerem v pásech širokých 7 m, výška desky je 

průměrně 180 mm, vyztužena jednou vrstvou armovacích kari sítí. V příčném směru je tento 

pás rozdělen dilatačními a kontrakčními spárami, ve kterých dochází k erozi betonu a ztrátě 

pevnosti. Z tohoto důvodu je předmětem zakázky vybourání příčné spáry vč. okolní části 

vozovky a pokládka nového betonu podle stanoveného zadání. 

 

Postup prací: 

Práce musí proběhnout v uvedeném časovém harmonogramu ve smlouvě, dodavatel musí mít 

dostatečné rezervy technického vybavení a pracovníků pro případ poruchy kterékoli techniky, 

popř. jiných komplikací. Zdržení nad stanovený časový harmonogram by znamenal odsunutí 

zprovoznění letiště, a to je zcela nepřípustné. Ekonomické dopady takového zdržení jsou 

popsány v obchodních podmínkách. 

1. Bourání a odvoz suti 

Opravované části TEVYCED budou předem vyřezány po obvodu, ihned po uzavření letiště 

pro provoz lze zahájit bourání, nakládku a odvoz suti ze stávající vozovky. Odvoz suti bude 

probíhat podle potřeby průběžně na skládku v areálu letiště vzdálenou max. 3,5 km. Během 

bourání a nakládky nesmí dojít k poškození okolního betonu vozovky, tj. je nutné dbát 

především na ochranu hran vnějšího obvodu, nesmí dojít ani k poškození podkladní původní 

betonové vozovky. 

2. Příprava vybourané plochy – stavebního otvoru 

Po strojním odebrání vybourané suti je nutné celý prostor vč. nejbližšího okolí vyčistit 

od všech volných částí suti, tj. zamést, popř. strojně vysát. Po obvodu stavebního otvoru je 

nutné přilepit polystyrenové desky tl. 20 mm tak, aby při pokládce betonu nebyly vytlačeny 

nad povrch, výška desek musí odpovídat přesně výšce stěny. Do stavebního otvoru musí být 

vloženy 2 vrstvy kari sítí 100x100x8 mm ve spodním a horním uložení s dodržením krytí min. 

30 mm. 

 



Příloha č.2 – Rozsah činností 

3. Pokládka betonové směsi 

Stavební otvor musí být vyplněn betonovou směsí odpovídající specifikaci C 35/45 XF4 

letištní vč. přísady pro rychlý náběh pevnosti betonu v tlaku. Pevnost betonu v tlaku 

musí být v době ukončení uzavírky (v neděli 13.10.2024 v 24:00 hod) minimálně 25 MPa. 

Během vylévání z přepravníku je nutné betonovou směs průběžně v dostatečné míře hutnit 

ponorným vibrátorem. Technologie pokládky musí odpovídat platným stavebním normám. 

Povrch nově položeného betonu musí být vyrovnán motorovou rotační hladičkou tak, aby 

výškově odpovídal okolní vozovce. Nakonec musí být provedena příčná striáž taženým 

kartáčem. 

Takto upravená plocha musí být dodavatelem ošetřena nástřikem kapalné parozábrany a 

zakryta geotextilií. Ta musí být dostatečně zajištěna proti větru. 

Během betonáže musí být odebrán dostatečný počet vzorků betonové směsi a v certifikované 

laboratoři musí být provedeny zkoušky pevnosti:  

1. v době před otevřením letiště pro provoz  

2. po 28 dnech standardně. 

Laboratoř vydá o zkouškách betonových vzorků odpovídající certifikát a poskytne jej 

zadavateli. 

 

Následné zvlhčování geotextilií v případě vysokých denních teplot mohou zajistit podle 

pokynů dodavatele pracovníci letiště. 

 

Minimální vybavení pro realizaci zakázky:  

3 ks samojízdný bagr o dostatečném výkonu s bouracím kladivem + výměnná lžíce 

na nakládku suti 

2 ks sklápěcí nákladní automobil  

2 ks ponorný vibrátor  

2 ks motorová rotační hladička 

Veškeré ostatní nářadí nutné pro dodržení stanovených postupů. 

Dostatečný počet pracovníků nutný k rychlému dočištění stavebního otvoru, uložení armatur a 

polystyrenových desek a pokládce betonu. Tyto práce je nutné provádět kontinuálně tak, aby 

byl dodržen stanovený časový rámec. 

 

Realizace těchto činností proběhne pouze v případě vhodných klimatických podmínek. 
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Určená osoba odpovědná za činnost externí firmy v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s., ve spolupráci 
s oprávněným vedoucím zaměstnancem, provede pracovníkům dodavatelské firmy nejpozději v den zahájení 
činnosti školení o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 
Záznam o školení externích zaměstnanců bude řádně vyplněn a bude založen v evidenci na personálním 
oddělení a v kopii u vedoucích pracovníků. 

 
Povinnosti zaměstnanců externích organizací pohybujících se v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 

I. Požadavky na zajištění BOZP: 
 

1. seznámit se s místem provádění prací, s místními podmínkami a seznámit se s riziky vyplývajícími 
z činností prováděných zaměstnanci Letiště Ostrava, a.s. 

2. rizika ve společnosti Letiště Ostrava, a.s.: 

- riziko hluku – na letištních plochách používat ochranu sluchu; 
- riziko ozáření - neionizující záření vznikající při svařování; ionizující záření hrozí při 

nesprávném používání rentgenových zařízení; 
- riziko zachycení rotujícími částmi strojů a zařízení - ve výrobních provozech - nezdržovat se 

v blízkosti rotujících částí strojů a zařízení, pohybovat se jen po vyznačených komunikacích; 
- riziko zakopnutí na vnitřních i vnějších komunikacích - při pohybu dbát zvýšené opatrnosti, 

vyhýbat se nerovnostem, výstupům apod.; 
- riziko sražení nebo přimáčknutí jedoucím, couvajícím nebo se otáčejícím vozidlem (osobní 

vozidla, nákladní vozy, autobusy, motorový manipulační vozík, traktor, dopravní prostředky 
pro údržbu letištní plochy, vozidla hasičského záchranného sboru apod. ) - dodržovat pravidla 
bezpečného pohybu po komunikacích, tzn. nevstupovat do jízdní dráhy vozidel, letadel, pro 
chůzi využít zejména chodníky nebo okraje vozovek, mít vždy dostatečný přehled o situaci na 
komunikaci, při vstupu na letištní plochu mít výstražnou vestu;  

- další rizika jsou vypsána v příloze dokumentu. 
3. písemně informovat Letiště Ostrava, a.s. o rizikách možného ohrožení života a zdraví, vyplývajících 

z jeho činnosti,  
4. zajistit, aby pracovní činnosti byly organizovány a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení dalších 

osob, které se v areálu pohybují,  
5. dodržovat zákaz manipulace s výrobním zařízením, nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné 

zakázky, 
6. dodržovat pokyny vyjádřené bezpečnostními značkami a signály, 
7. používat stanovené OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), 
8. v případě úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele bude společností Letiště Ostrava, a.s. poskytnuto 

ošetření (lékárnička na pracovišti) – vyšetření úrazu a jeho příčin musí provést zaměstnavatel 
postiženého zaměstnance v součinnosti se zástupcem společnosti Letiště Ostrava, a.s., 

9. nevykonávat činnost ve společnosti pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, tyto do areálu 
společnosti nevnášet ani pod jejich vlivem do areálu nevstupovat - na vyzvání oprávněných osob, 
pověřených vedením společnosti tímto úkolem, jsou osoby povinni podrobit se zjištění, zda nejsou 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

10. dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách Letiště Ostrava, a.s. 
11. nosit viditelně označení identifikační kartou Letiště Ostrava, a.s. 
12. dodržovat maximální povolenou rychlost vozidel na vnitropodnikových komunikacích – stanoveno 

v Dopravním řádu, 
13. zákaz vstupu na letecké pohybové plochy (LPP), pokud se nejedná o místo výkonu práce, 
14. dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 
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II. Požadavky na zajištění PO: 
 
Dodržovat předpisy a pokyny týkající se požární ochrany,  
zejména: 

1. počínat si tak, aby svou činností nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a 
majetek, 

2. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, 
3. pro bezpečné provádění požárně nebezpečných činností v úsecích se zvýšeným požárním 

nebezpečím, musí být vystaven a podepsán písemný „Příkaz ke svařování“- bez něj nesmí být práce 
tzv. tepelného charakteru (pálení elektrickým obloukem nebo plamenem, svařování elektrickým 
obloukem nebo plamenem, nahřívání plamenem, řezání či broušení ruční bruskou apod.) zahájeny,  

4. pro bezpečné provádění požárně nebezpečných činností v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být 
vystaven a podepsán písemný „Příkaz k provedení práce v prostředí s nebezpečím výbuchu“- bez něj 
nesmí být práce tzv. tepelného charakteru zahájeny,  

5. nebezpečné chemické látky a přípravky musí být uchovávány na vyhrazených místech tak, aby 
nemohlo dojít k jejich úniku do okolního prostředí - hořlavé kapaliny (oleje, barvy, ředidla a apod.) 
musí být opatřeny záchytnými vanami,    

6. nezastavovat (např. materiálem) únikové cesty, nástupní plochy, nouzové východy, rozvodná zařízení 
elektrické energie, hlavní uzávěry plynu, vody, věcné prostředky požární ochrany a požárně technická 
zařízení,  

7. seznámit se s rozmístěním věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení na 
daném pracovišti a umět je použít,  

8. v případě vzniku požáru, nehodové události nebo živelné pohromy se řídit požární poplachovou 
směrnicí a požárně evakuačním plánem, 

 
Po ukončení činnosti uvést pracoviště do původního stavu a předat jej kontaktní osobě určené společností 
Letiště Ostrava, a.s. 
 
Další povinnosti zaměstnanců externích organizací pohybujících se v areálu firmy Letiště Ostrava, a.s.: 
 

 dodržovat zákaz pořizování jakékoliv filmové a snímkové fotografické dokumentace v celém areálu 
společnosti – výjimku může povolit pouze zástupce ostrahy letiště a to písemnou formou, 

 dodržovat mlčenlivost týkající se informací ohledně výrobního procesu získaných při pobytu 
v organizaci. 
  

 
 
 
Zástupce externí společnosti prohlašuje, že budou dodržovány právní předpisy a technické normy vztahující 
se k jejich vykonávané činnosti, a že veškeré práce a činnosti budou prováděné odborně a zdravotně 
způsobilými zaměstnanci. 
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Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s. 

Externí zaměstnanci a osoby, které se zdržují v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s., berou na 
vědomí, že mohou být ohroženi níže uvedenými riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se 
pokyny kontaktního zaměstnance nebo vedoucích jednotlivých pracovišť a používat potřebné OOPP. 
Bez dodržení veškerých zmíněných zásad a opatření nesmí zaměstnanci zhotovitele zahájit práci 
v areálu a objektech společnosti Letiště Ostrava, a.s. 

RIZIKO VÝSKYT / ZDROJE RIZIK OPATŘENÍ 

ZAKOPNUTÍ, PÁD 
OSOBY 

všechny prostory 

pohybovat se pouze za ochranným manipulačním pásmem; 
pohybovat se pouze po komunikacích k tomu určených; 
pozornost při pohybu na pracovišti (zakopnutí o hadice, 
prodlužovaní kabely, kotevní části přípravků…); 
zákaz vstupu na střechy, schůdky, žebříky a zvýšená 
pracoviště bez povolení; 
používat vhodné žebříky, plošiny, lávky, nepoužívat 
improvizovaná zvýšená pracoviště,  

SVÁŘEČSKÉ 
AEROSOLY svářečská pracoviště pravidelně větrat a používat odsávání 

HLUK letecké pohybové plochy (LPP) dodržovat používání chráničů sluchu 

CHEMICKÉ 
ŠKODLIVINY sklad barev, chemických látek 

zákaz vstupu do prostoru skladu bez vědomí a doprovodu 
mistra pracoviště;  
pravidelně větrat pracoviště a používat odsávání 

ZRANĚNÍ STROJEM 
NEBO ZAŘÍZENÍM - 
ZACHYCENÍ, 
NAVINUTÍ, 
PŘIMÁČKNUTÍ… 

pracoviště s výskytem obráběcích 
strojů, soustruhů, stojanových 
brusek, vrtaček pil, polohovacích 
přípravků, mechanických 
stojanových zvedáků, svařovacích 
poloautomatů, mobilních lešení 
atd. 

nevstupovat do nebezpečného prostoru; 
nezdržovat se v blízkosti rotujících části zařízení, střižných a 
tlačných míst; 
zákaz nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic, řetízků, 
náramků;  
dlouhé vlasy mít schované a v copu 

ZASAŽENÍ ÚLOMKY 
MATERIÁLU 

zámečnická a svářečská 
pracoviště, pracoviště 
kovoobráběcích strojů 

dodržovat používání ochranných brýlí, obličejového štítu; 
nastavení ochranného krytu při práci; 
zákaz pohybu mimo vyznačené komunikace a vstupu do 
ohrožených prostor 

SEVŘENÍ VRATY posuvná elektricky ovládaná 
vrata, roletová vrata 

zákaz vstupu a vjezdu do nebezpečného prostoru zvedacích 
vrat pokud jsou v pohybu; 
funkční čidla proti sevření 

BŘEMENA – 
PÁD/NÁRAZ/PŘIR
AŽENÍ/ZRANĚNÍ O 
OSTRÉ HRANY 

manipulace a přeprava břemen, 
sklady a skladovací prostory, 
volně skladovaná břemena 

zákaz zdržování se pod břemenem popř. v pásmu nežádoucího 
pohybu;  
dodržovat používání ochranné přilby, rukavic; 
při ukládání břemen používat zarážky; 
vyloučit práci nad sebou;  
dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem; 
dbát pokynů odpovědných zaměstnanců 
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RIZIKO VÝSKYT / ZDROJE RIZIK OPATŘENÍ 

STŘET S VOZIDLEM silniční vozidla, traktory, motorové 
vozíky 

respektovat dopravní značení v areálu;  
dodržovat maximální rychlost vozidla 20 km/hod na venkovní 
ploše a 5 km/hod uvnitř provozních hal; 
řídit dopravní prostředky pouze s platným osvědčením; 
dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti; 
chodit volně a neběhat; 
ve vyhrazených prostorech používat reflexní vesty; 
zákaz používání osobních hudebních přehrávačů;  
dávat pozor při vycházení zpoza rohu; 

MIMOŘÁDNÁ 
UDÁLOST 
(HAVÁRIE, POŽÁR, 
ÚRAZ...) 

všechna pracoviště společnosti 

seznámit se na pracovišti s umístěním prostředků pro 
zvládnutí mimořádné události (PHP, hydranty, lékárnička, 
havarijní soupravy, uzávěry vody, plynu a elektrické 
energie…); 
oznamovat veškeré mimořádné události; 
hlásit veškeré stavy, které mohou vést k mimořádné události; 
práce mimo pracoviště určené pro trvalé svařování provádět 
pouze na základě Příkazu ke svařování 

ÚRAZ 
ELEKTRICKÝM 
PROUDEM 

rozvaděče, kabelové kanály, 
trafostanice, elektrické zařízení 
strojů a technických zařízení 

zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného nářadí, 
vedení kabelů po komunikacích;  
dodržovat ochranná pásma k zařízením;  
zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní vypínače, 
označit cedulí nezapínat - zajistit proti neoprávněnému 
zapnutí; 
provádět práce na el. zařízeních pouze pracovníky s příslušnou 
odbornou způsobilostí 

CHEMICKÉ LÁTKY 
A PŘÍPRAVKY 

práce s chemickými látkami a 
přípravky 

Bezpečnostní list, symboly nebezpečnosti, R a S věty;  
dodržování návodu na používání, používání osobních 
ochranných pomůcek (ochranných rukavic, ochranného štítu, 
respirátoru, …); 
Pokyn pro zvládnutí havarijních situací a situací havarijního 
ohrožení; 
Plán opatření pro případ havárie - skladování v zabezpečených 
prostorech 

KONTAMINACE 
POVRCHOVÝCH 
VOD 

práce s vodou závadnými 
produkty, NCHLaP 
stroje s obsahem vodou 
závadných produktů 

vyvarovat se práce přímo nad kanalizaci, rostlým terénem; 
neumývat v areálu vozidla a mechanizaci; 
nevylévat NCHLaP do odpadu, kanalizace; 
používat stroje a zařízení v bezchybném stavu; 
pokyn pro zvládnutí havarijní situací a situací havarijního 
ohrožení; 
plán opatření pro případ havárie 

ODPADY 
práce s materiály obsahující 
nebezpečné složky 

separace vzniklých odpadů; 
ukládání odpadů na příslušná místa; 
zpětný odběr výrobků (odpadů vzniklých při provádění 
činností); 
před ukončením činností provést důkladný úklid, včetně 
odstranění veškerých zůstatků činnosti. 

ZNEČIŠTĚNÍ 
OVZDUŠÍ 

stroje a zařízení znečišťující 
ovzduší (emise) 

používání zařízení omezující produkci emisí; 
nespalovat v areálu látky uvolňující do ovzduší nebezpečné 
složky 
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ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S BEZPEČNOSTNÍMI, POŽÁRNÍMI A ENVIRONMENTÁLNÍMI 
RIZIKY VE SPOLEČNOSTI Letiště Ostrava, a.s.  A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI 

Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s bezpečnostními, požárními a 
environmentálními riziky ve společnosti Letiště Ostrava, a.s. a opatření k jejich eliminaci, a že budou dané 
povinnosti dodržovat, včetně dalších požadavků BOZP, PO a environmentu, s nimiž je již dříve seznámil 
vlastní zaměstnavatel. 

V případě potřeby přiložte další list 

 
 
V případě proškolení pouze zástupce externí firmy, je tento povinen prokazatelně proškolit své podřízené 
s výše uvedenými skutečnostmi. 

Seznámení provedl:   Dne:   

Za spol. Letiště Ostrava a.s. 
převzal: 

     

 Příjmení a jméno 
kontaktní osoby 

 Útvar a funkce  Podpis 

 

 DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM 
NAROZENÍ 

NÁZEV EXTERNÍ 
FIRMY 

PODPIS 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      




































