

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/34

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3154
Stavba: Česká Třebová - oprava střechy na přístřešku vozidel HZS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			103 276,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	21 688,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			124 964,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3154

Stavba:

Česká Třebová - oprava střechy na přístřešku vozidel HZS

Místo:

Datum:

30.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		103 276,38	103 276,38
01	stavebni	103 276,38	103 276,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Česká Třebová - oprava střechy na přístřešku vozidel HZS
Objekt:
01 - stavební

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			103 276,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		103 276,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - oprava střechy na přístřešku vozidel HZS
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum: 30.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		103 276,38
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - oprava střechy na přístřešku vozidel HZS
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum: 30.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 103 276,38

D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		762	Konstrukce tesařské					0,00
1	K	762335121	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 na ocel	m	12,500			0,00
2	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,048			0,00
3	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,040			0,00
4	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	15,084			0,00
D		764	Konstrukce klempířské					0,00
5	K	764211411	Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu spojením na dvojitou stojatou drážku	m	12,500			0,00
6	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	19,750			0,00
D		767	Konstrukce zámečnické					0,00
7	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	62,500			0,00
8	M	13838727	plech vlnitý Pz tl 0,80mm tabule	t	0,400			0,00
9	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	398,925			0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
10	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	93,750			0,00
11	K	783501203	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	93,750			0,00
12	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	93,750			0,00
13	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	93,750			0,00
14	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	93,750			0,00
15	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	93,750			0,00
D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE					0,00
16	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	938,876			0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
17	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	938,876			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4995086

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 11e533d3-8996-4717-b7b0-f15e690fda90

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2024 10:47:08

Hash komponenty: d9d88112a161ff39871f725851e4c196e1c7559585d76feecf5b4a8c4107cec9

Hashovací funkce: sha256Hex



b198f097-bdc9-4afe-9ed2-910e7d8b092e