

Dodatek č. 1
k nabídce na realizaci objednávky
č. 132/201060334


S m l u v n í s t r a n y	
Ministerstvo: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694 Jehož jménem jedná: brigádní generál Ing. Jaroslav JÍRŮ MSc ředitel Kontaktní osoba: Telefon: e-mail:	Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. U Rustonky 714/1 186 00 Praha – 8 Karlín IČO: 241 52 269 Jehož jménem jedná: Ing. Robert Vent na základě plné moci Kontaktní osoba: Telefon: e-mail:
Požadovaná servisní činnost:	
Identifikace a dislokace techniky	
Označení uživatele techniky	
Zástupce uživatele techniky	
Zástupce Ministerstva	
Zástupce Dodavatele	
Bližší popis provedení servisu: Dodavatel a Ministerstvo dne 20. 8. 2024 podepsali nabídku na realizaci objednávky č. 132/201060334 (dále jen „podepsaná nabídka“), jejímž předmětem byla defektace <u>Předmět Dodatku č.1:</u> Předmět dodatku je oprava přístroje podle schváleného defektačního protokolu, který je jako součást „Zápisu o ukončení servisu“ přílohou tohoto Dodatku č.1.	
Servis provede: Dodavatel ve spolupráci se svým poddodavatelem	
Předaná dokumentace: -	
Zvláštní podmínky pro používání: -	
Provedení SOJ: nepožadována	
Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů): Nepožadováno	
Datum zahájení/ukončení servisu: Ukončení do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku.	
Poskytnutá záruka: v souladu s RD	


Nabídková cena (Kč):				
Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Celkem bez DPH:		85 440,00		
Částka DPH (sazba 21 %):		17 942,40		
Celkem včetně DPH:		103 382,40		
Slovy: „stotřítisíctřistaosmdesátdva 40/100“ korun českých Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.				
Ostatní informace, sdělení a požadavky Dodavatele:				
Závěrečná ujednání: Platnost Dodatku č. 1 do 15.11.2024 Ostatní ujednání podepsané nabídky, nedotčené tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti. Pro realizaci tohoto Dodatku č.1 platí podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 201060334 uzavřené mezi Ministerstvem a Dodavatelem dne 25. září 2020, Dodatku č. 1 ze dne 26. listopadu 2021, Dodatku č. 2 ze dne 22. března 2022, Dodatku č. 3 ze dne 6.6.2022, Dodatku č. 4 ze dne 18.7.2022, Dodatku č. 5 ze dne 25.7.2022, Dodatku č. 6 ze dne 21.12.2022, Dodatku č. 7 ze dne 23.2.2023, Dodatku č. 8 ze dne 7.5.2024 a Dodatku č. 9 ze dne 12.9.2024. Tato nabídka obsahuje 2 listy a jednu přílohu o 9 listech. Podepsáním tohoto Dodatku č.1 oběma smluvními stranami se tento Dodatek č.1 stává platným a dnem jeho uveřejnění v registru smluv se stává účinným.				
V Praze		Ve Staré Boleslavi		
Ing. Robert Vent Digitálně podepsal Ing. Robert Vent Datum: 2024.10.08 15:57:05 +02'00' (razítko a podpis) za Dodavatele		 (razítko a podpis) za Ministerstvo		


**Zápis o ukončení servisu
podle podepsané nabídky č. 132/201060334**


Smluvní strany	
Ministerstvo: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694 Jehož jménem jedná: brigádní generál Ing. Jaroslav JÍRŮ MSc ředitel Kontaktní osoba: Telefon: e-mail:	Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. U Rustonky 714/1 186 00 Praha – 8 Karlín IČO: 241 52 269 Jehož jménem jedná: Ing. Robert Vent na základě plné moci Kontaktní osoba: Telefon: e-mail:
Provedená servisní činnost: Identifikace a dislokace techniky Označení uživatele techniky Zástupce uživatele Zástupce Ministerstva Zástupce Dodavatele	
Bližší popis provedení servisu (příčina poškození, pokud bude známa): 	
Servis prováděl: Dodavatel ve spolupráci se svým poddodavatelem	
Datum zahájení / ukončení servisu: 5.9.2024 - 4.10.2024	
Poskytnutá záruka: Na defektaci není poskytována	


Rozpis fakturované ceny (Kč):				
Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Dodavatel				
Vlastní výkony				
Celkem bez DPH:				33 000,00
Částka DPH (sazba 21 %):				6 930,00
Celkem včetně DPH:				39 930,00
Slovy: třicetdevět tisíc devět set třicet korun českých				
Servis byl realizován podle Rámcové dohody a podepsané nabídky, předmět servisu byl splněn.				
Ostatní sdělení:				
Součástí tohoto zápisu jsou následující přílohy: defektační protokol – 7 stran				
V Kopřivnici dne 4.10.2024				
Ing. Robert Vent		Digitálně podepsal Ing. Robert Vent Datum: 2024.10.04 09:00:40 +02'00'		
..... (jméno, razítko a podpis) zástupce Dodavatele				

















.