

město a ORP Písek

Činnost	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
dPP města a dPP ORP Písek celkem			399 000	83 790	482 790
dPP město celkem			186 000	39 060	225 060
HTML aplikace město					
Aktualizace textové části digitálního povodňového plánu	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Aktualizace dat stávajícího povodňového plánu města vč. počtu ohrožených obyvatel v území	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Prolinkování a propojení textové části s mapou	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Mapová část město					
Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR a digitálního povodňového plánu kraje pro potřeby města	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Konfigurace mapového projektu města a začlenění lokálních dat	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Verifikace mapových vrstev města	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Databázová část město					
Aktualizace databáze POVIS povodňové komise v města	1	1 000	1 000	210	1 210
Aktualizace databáze POVIS důležitých organizací města	1	6 000	6 000	1 260	7 260
Aktualizace databáze POVIS evakuačních míst města	1	5 000	5 000	1 050	6 050
Aktualizace databáze POVIS ohrožených a ohrožujících objektů města	1	6 000	6 000	1 260	7 260
Aktualizace databáze POVIS míst omezující odtokové poměry města	1	6 000	6 000	1 260	7 260
Aktualizace databáze POVIS fotodokumentace města (nových mostů, PPO atd)	1	6 000	6 000	1 260	7 260
Nová aplikace pro správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí s možností zaslání SMS zpráv	1	12 000	12 000	2 520	14 520
Aktualizace databáze vlastníků nemovitostí pro město, zpracování elektronického formuláře pro sběr dat a zabezpečení nástrojů aplikace k jejich zpracování	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Vizualizace databáze povodňových plánů vlastníků nemovitostí v rámci mapového projektu	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Doplnění dalších údajů do databáze POVIS jako protipovodňové opatření, vodní nádrže IV. kategorie, bleskové povodně, ledové jevy, postupové doby, dopravní omezení, objízdné trasy, pokud jsou nově dispoziční	1	10 000	10 000	2 100	12 100
dPP ORP celkem			213 000	44 730	257 730
HTML aplikace ORP					
Aktualizace textové části digitálního povodňového plánu	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Aktualizace dat stávajícího povodňového plánu ORP vč. počtu ohrožených obyvatel v území	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Prolinkování a propojení textové části s mapou	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Mapová část ORP					
Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR a digitálního povodňového plánu kraje pro potřeby ORP	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Konfigurace mapového projektu ORP a začlenění lokálních dat	1	15 000	15 000	3 150	18 150

Činnost	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu	1	15 000	15 000	3 150	18 150
Verifikace mapových vrstev ORP	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Databázová část ORP					
Aktualizace databáze POVIS povodňových komisí v ORP	48	450	21 600	4 536	26 136
Aktualizace databáze POVIS důležitých organizací ORP	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Naplnění databáze POVIS nových hlásných profilů "C" pro ORP, vytvoření evidenčních listů	10	600	6 000	1 260	7 260
Aktualizace databáze POVIS připojených srážkoměrných stanic ORP	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Aktualizace databáze POVIS evakuačních míst ORP	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Aktualizace databáze POVIS ohrožených a ohrožujících objektů ORP	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Aktualizace databáze POVIS míst omezující odtokové poměry ORP	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Aktualizace databáze POVIS míst ohrožených bleskovou povodní ORP	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Aktualizace a doplnění údajů databáze POVIS pojmenovaných vodních nádrží I-IV.kategorie o ploše nad 5 ha	38	800	30 400	6 384	36 784
Doplnění dalších údajů do databáze POVIS pro ORP jako protipovodňové opatření, ledové jevy, postupové doby, dopravní omezení, objízdné trasy, pokud jsou nově k dispozici	1	10 000	10 000	2 100	12 100
Školení a testování			14 000	2 940	16 940
Proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů	1	6 000	6 000	1 260	7 260
Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů	1	8 000	8 000	1 680	9 680
Stanovení SPA			35 000	73 500	423 500
Zajištění podkladů	10	3 000	30 000	6 300	36 300
Geodetické zaměření	10	15 000	150 000	31 500	181 500
Hydraulický výpočet (v případě, kde je stanoveno ZU hydraulický model)	10	12 000	120 000	25 200	145 200
Stanovení a vyznačení SPA	10	5 000	50 000	10 500	60 500
Celkem bez DPH			749 000		
DPH			157 290		
Celkem včetně DPH			906 290		