
     Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

762 436,80 4 521,88 4 958,68

1 762512245R00 Položení podlah pod PVC šroubováním 2x m2 51,72 87,43 0,00 4 521,88 4 521,88

2 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 0,78 560,00 436,80 0,00 436,80

776 1 667,92 7 301,27 8 969,19

3 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 25,86 70,83 0,00 1 831,66 1 831,66

4 776511000R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových m2 25,86 135,00 1 563,98 1 927,12 3 491,10

5 776411000R00 Lepení podlahových soklíků pryžových m 20,42 31,25 103,94 534,19 638,13

6 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 25,86 96,37 0,00 2 492,13 2 492,13

7 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 25,86 14,50 0,00 374,97 374,97

8 776583110R00 Položení podložky pod povlakové podlahy m2 25,86 5,46 0,00 141,20 141,20

784 4 330,07 15 719,74 20 049,81

9 784165612R00 Malba tekutá HET Brillant, bílá, bez penetrace, 2x m2 137,41 54,00 3 126,36 4 293,78 7 420,14

10 784161501R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant, 1 x m2 137,41 18,33 1 192,72 1 326,01 2 518,73

11 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 137,41 12,92 10,99 1 764,35 1 775,34

12 99017VD Nátěr okno 560/1029 + 2x1172/2090 vč. očištění RAL dle původního stavum2 3,60 346,00 0,00 1 245,60 1 245,60

13 99014VD Nátěr mříže okno 1172/2090, včetně očištění kus 1,00 1 260,00 0,00 1 260,00 1 260,00

14 99013VD Nátěr mříže okno 560/1029, včetně očištění kus 2,00 640,00 0,00 1 280,00 1 280,00

15 99016VD Nátěr schodiště točité, vč. očištění kpl 1,00 2 690,00 0,00 2 690,00 2 690,00

16 99015VD Nátěr schodiště přímé, vč. očištění kpl 1,00 1 860,00 0,00 1 860,00 1 860,00

95 51,95 760,20 812,15

17 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 3,60 33,91 49,00 73,08 122,08

18 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 25,86 5,00 0,00 129,30 129,30

19 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 3,60 30,77 2,95 107,82 110,77

20 721VD Oprava víka šachty kpl 1,00 450,00 0,00 450,00 450,00

H99 0,00 540,81 540,81

21 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,74 731,38 0,00 540,81 540,81

S 0,00 31,08 31,08

22 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,03 1 200,00 0,00 31,08 31,08

22 433,66 0,00 22 433,66

23 28342400 Soklík profil z měkčeného PVC m 25,00 25,59 639,75 0,00 639,75

24 28412262.A Podlahovina PVC 2,0 mm zátěžová m2 29,74 340,52 10 127,06 0,00 10 127,06

25 764VD Podložka pod podlahovinu PVC - separační ( Tiros) m2 30,00 76,00 2 280,00 0,00 2 280,00

26 60726012.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm m2 56,89 165,00 9 386,85 0,00 9 386,85

57 795,38

Ostatní materiál

Celkem:

Malby a nátěry

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Ostatní přesuny hmot

Přesuny sutí

Náklady (Kč)

Konstrukce tesařské

Podlahy povlakové
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství Varianta
1 762512245R00 Položení podlah pod PVC šroubováním 2x m2 25,86*2 51,72

2 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 25,86*0,03 0,78

3 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 4,652*5,559 25,86

4 776511000R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových m2 4,652*5,559 25,86

5 776411000R00 Lepení podlahových soklíků pryžových m 4,652*2+5,559*2 20,42

6 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 4,652*5,559 25,86

7 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 4,652*5,559 25,86

8 776583110R00 Položení podložky pod povlakové podlahy m2 4,652*5,559 25,86

9 784165612R00 Malba tekutá HET Brillant, bílá, bez penetrace, 2x m2 5,559*4,41*2+4,652*4,41*2 137,41

5,559*4,652+2,346*1 0,00

2,346*2,86*2+1*2,86*2 0,00

10 784161501R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant, 1 x m2 137,41

11 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 137,41

12 99014VD Nátěr mříže okno 1172/2090, včetně očištění kus 1,00

13 99013VD Nátěr mříže okno 560/1029, včetně očištění kus 2,00


14 99016VD Nátěr schodiště točité, vč. očištění kpl 1,00

15 99015VD Nátěr schodiště přímé, vč. očištění kpl 1,00

16 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 0,56*1,029*2+1,172*2,09 3,60

17 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 25,86

18 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 3,60

19 721VD Oprava víka šachty kpl 1,00

20 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,74

21 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,03

22 28342400 Soklík profil z měkčeného PVC m 25,00

23 28412262.A Podlahovina PVC 2,0 mm zátěžová m2 25,86*1,15 29,74

24 764VD Podložka pod podlahovinu PVC - separační ( Tiros) m2 30,00

25 60726012.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm m2 51,72*1,1 56,89
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A B C
HSV Dodávky 51,95 0,00 0,00

Montáž 760,20 0,00 1 000,00

PSV Dodávky 6 434,79 0,00 0,00

Montáž 27 542,89 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

22 433,66

571,89

57 795,38 0,00 1 000,00

0,00

0,00 0,00 58 795,38

58 795,38 12 347,03 71 142,41

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel
Arnošt Křenek
26.8.2016

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

NUS celkem

Základ 0%

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

DN celkem

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)
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