
Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

Příloha č. 8

P L Á N O V A C Í  S M L O U V A   č. PS/00498/2017/OÚPRR
o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany
Smluvní strany:

1) Město Říčany,

dále jen město, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany 
zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem

IČ:  00240702
ID datové schránky: skjbfwd
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Říčany
č.ú. 20036-320390319/0800

účastník č. 1 na straně jedné (dále jen účastník č. 1)

2) Nemovitosti Říčany s.r.o. 
IČ: 28456301 

ID datové schránky: r9dpvsb
sídlem: Smiřických 420, 251 01 Říčany

zastoupení: jednatelem Josefem Dejmalem, dat. nar. 23. 10. 1958, jako
účastník č. 2 na straně druhé (dále jen účastník č. 2)
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřeli účastník č. 1 na straně jedné a účastník č.2 na straně druhé dle ust.  § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto plánovací smlouvu o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany. 
I.

Předmět smlouvy

1. Cílem města je zajistit udržitelný rozvoj, mezi jehož hlavní cíle patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě při zajištění potřeb současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích. K zajištění těchto cílů byl zpracován a Zastupitelstvem města Říčany schválen strategický a akční plán města. Jedním z úkolů strategického plánu (opatření č. 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 2.3.3.), je posílení veřejné infrastruktury města, a to na počet obyvatel, kteří mají ve městě žít s ohledem na schválený územní plán. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek města Říčany, jako účastníka č. 1, zajistit posílení veřejné infrastruktury ve městě Říčany a závazek účastníka č. 2 na toto posílení veřejné infrastruktury finančně přispět.

3. Uskutečněný stavební záměr účastníka č. 2 uvedený v čl. II. odst. 2. zvýší náklady města Říčany na změny stávajících či vybudování nových staveb a zařízení veřejné infrastruktury tak, aby nově budovaný stavební záměr účastníka č. 2 je mohl využívat. Účastník č. 2 se zavazuje na těchto nákladech finančně podílet ve výši vyčíslené v čl. II. odst. 1. této smlouvy.
II.

Výše a způsob úhrady finančního příspěvku (podílu)

1. V souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Říčany (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem města Říčany dne 14. 10. 2009 pod č. unesení 09-09-023, 09-09-024 a 09-09-025, dne 22. 6. 2011 pod č. usnesení 11-06-003, dne 19. 12. 2011 pod č. usnesení 11-11-009 a 11-11-010, č. usnesení 13-06-007 ze dne 12. 06. 2013, č. 14-03-012 ze dne 19. 03. 2014, č. 16-05-002 ze dne 11. 05. 2016 a č. 17-03-018 ze dne 12. 04. 2017 činí výše finančního plnění účastníka č. 2  137.670,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc šest set sedmdesát Korun českých).
2. Účastník č. 2 má ve městě Říčany záměr stavby rodinného domu se třemi bytovými jednotkami na pozemku parc.č. 62/3 a st. 117, vše v k.ú. Říčany u Prahy. Záměr je doložen projektovou dokumentací „Novostavba bytového domu, datum IV.2017, zodp. projektant Ing. arch. Jiří Böhm, ČKA 04299“, dále jen „záměr“. Realizací záměru vznikne rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, každá o podlahové ploše nad 80 m2 bez připojení na vodovodní řad a bez připojení na kanalizační řad. Záměr je doložen výňatkem ze zprávy k projektové dokumentaci a situací stavby, které tvoří nedílnou součást této dohody.
3. V souladu se schválenou výší finančního plnění a záměrem stavby dle bodu 2. tohoto článku činí finanční plnění účastníka č. 2 celkem 137.670,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc šest set sedmdesát Korun českých). Účastník č. 2 se zavazuje uhradit tuto částku bezhotovostním převodem na bankovní účet města Říčany uvedený v záhlaví této dohody, přičemž platební symboly jsou: VS: 004982017 SS: 3122. Úhrada proběhne následujícím způsobem:
· první splátka ve výši 11.467,- Kč Kč splatná do 14 dnů od data uzavření této smlouvy,

· druhá až dvanáctá splátka ve výši 11.473,- Kč splatná vždy k 10. dni měsíce následujícího po termínu splatnosti předešlé splátky.

4. V případě, že účastník č. 2 neuhradí dle odst. 3. tohoto článku dohodnuté finanční plnění ve stanovené výši a/nebo ve stanoveném termínu splatnosti a/nebo nedodrží termín splatnosti jednotlivých splátek, je povinen zaplatit městu Říčany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. Je-li účastník č. 2 v prodlení s plněním tří a více dohodnutých splátek, nastává splatnost celého finančního příspěvku a účastník č. 1 má právo na vyrovnání celé své pohledávky z titulu této dohody.

5. Finanční plnění je příjmem Fondu rozvoje města, který byl zřízen Zastupitelstvem města Říčany dne 10. 12. 2008 pod č. usn. 08-12-001 za účelem vytváření peněžních zdrojů pro financování investic ve městě, především v oblasti veřejné infrastruktury.
III.

Ostatní ujednání

1. V případě, že výše uvedený záměr výstavby, specifikovaný v čl. II, bod 2. této smlouvy, nebude vůbec realizován a účastník č. 2 prokáže, že není v platnosti žádný titul umožňující jeho realizaci dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (např. územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, územní rozhodnutí, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, dokument či certifikát vydaný autorizovaným inspektorem, apod.), ani nebylo požádáno o titul nový, zavazuje se účastník č. 1 na základě písemné žádostí účastníka č. 2 a oběma smluvními stranami podepsaného dodatku o ukončení této smlouvy vrátit zaplacené finanční plnění v termínu do 60 dnů ode dne podání žádosti bezhotovostním převodem na jím uvedený bankovní účet.
IV.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle. Smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží účastník č.1 a 1 stejnopis účastník č. 2.

5. Uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Říčany č. 09-09-023, 09-09-024 a 09-09-025 ze dne 14. 10. 2009, č. 11-06-003 ze dne 22. 6. 2011, č. 11-11-009 a 11-11-010 ze dne 19. 12. 2011, č. 13-06-007 ze dne 12. 06. 2013, č. 14-03-012 ze dne 19. 03. 2014 č. 16-05-002 ze dne 11. 05. 2016 a č. 17-03-018 ze dne 12. 04. 2017.
V Říčanech, dne …………….



V Říčanech, dne …………….

Účastník č. 1 





Účastník č. 2

…………………………………



…….........................................

Město Říčany 






Nemovitosti Říčany s.r.o.

starosta města






jednatel

Mgr. Vladimír Kořen





Josef Dejmal
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