

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004539 ev.č. 309/22

Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/10

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005082** ev.č. **223/24**

ISPROFIN: **500 116 0009.60462**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice,

na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

Dodavatel:

SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.

Správce společnosti: SAMMIS s.r.o.

Sídlo: generála Svobody 339, 533 51

Pardubice-Rosice

IČO: 05472806

DIČ: CZ05472806

Kontaktní osoba

e-mail: _____

tel. +420 / 14 149 655

Společník: M-STAV CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okres Chrudim dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Chrudim

Termín dodání: do 30 dnů ode dne účinnosti Dílčí Objednávky

Kontaktní osoba objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 782 812,10 / 2 157 202,64

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/10

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005082 ev.č. 223/24

Okres Chrudim

Závady CEV: 672935, 672937, 620609, 651533, 672643, 671147, 671148, 672960, 672990, 672992, 672994, 672996, 631927, 669183, 674341, 680215, 680218, 680251, 680257, 680708, 680715, 680742, 674500, 674547, 674537, 677485, 677496, 677498, 677499, 677501, 677503, 677505, 677511, 677513, 677523, 681178, 681179, 681180, 681181, 681195, 681204, 681214, 681221, 681234, 681236, 681240, 677525, 677528, 677566, 677569, 679165, 678813, 678870, 678871, 678872, 679166, 679168, 680967, 680968, 680970, 680972, 680975, 680977, 680979, 681001, 681003, 681008, 681011, 681028, 681029, 681030, 681389, 669182, 677234, 677241, 674323, 674177, 674180, 674184, 674188, 674190, 681497.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 10****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres CR/10****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005082 ev.č. 223/24**

	1 747 855,00
	34 957,10
	1 782 812,10
DPH 21%	374 390,54
Dílčí objednávka na období říjen 2024 v Kč včetně DPH	2 157 202,64

Dílčí objednávka BESIP na období říjen 2024 v Kč bez DPH	0,00
DPH 21% Kč	0,00
Dílčí objednávka BESIP na období říjen 2024 v Kč v Kč včetně DPH	0,00

Dílčí objednávka na období říjen 2024 v Kč bez DPH	1 782 812,10
DPH 21%	374 390,54
Dílčí objednávka na období říjen 2024 v Kč včetně DPH	2 157 202,64