

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **TECHNISERV, spol. s r.o.**

obch. rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka 5239, oddíl C
sídlo: Baarova 231/36, 14000 Praha 4
jednající: Ing. Karel Kovář, jednatel společnosti
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

II. Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení rozšíření strukturovaných kabeláží LAN v budově P 4.NP ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jako výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**FN u sv. Anny v Brně – Rozšíření kabeláží LAN**“.

III. Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.6.2017 sestavená dle následujících podkladů:
 - a) zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky
 - b) projektové dokumentace stavby, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
 - c) soupisů prací, které jsou jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy
2. Údaje o stavbě:
 - a) název stavby: „**FN u sv. Anny v Brně – Rozšíření kabeláží LAN**“
 - b) místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, budova P (přesné vymezení místa stavby je blíže určeno projektovou dokumentací)
 - c) charakteristika stavby: rozšíření strukturovaných kabeláží LAN úpravy stávajících kabeláží, rozšíření SK, úprava místního rozvaděče LAN, dodávka komponent a

materiálu nutných k rozšíření LAN a s nimi související práce specifikované v přílohách této smlouvy.

IV. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu s názvem „**FN u sv. Anny v Brně – Rozšíření kabeláží LAN**“ spočívající zejména v rozšíření strukturované kabeláže LAN v budově P 4.NP v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou LT projekt z 04/2017, která je jako příloha nedílnou součástí zadávací dokumentace.
2. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.

V. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
cena bez DPH 436.535,30 Kč
DPH 91.672,41 Kč
cena celkem vč. DPH 528.207,71 Kč
(slovy: pětsetdvacetosm tisíc dvěstěsedm korun českých)
2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této smlouvy, včetně kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, materiálu, odstranění odpadů a dopravy. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla včetně uvedení do provozu, provedení stanovených, dohodnutých a předepsaných zkoušek a revizí, instruktáže a dokladů k použitým materiálům. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH.

VI. Platební podmínky

1. Cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatel uhradena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla, nebo v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. Platba v 16 pravidelných splátkách (1. splátka splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení, každá následující ve lhůtě do 30 dnů od konce splatnosti předchozí, tj. celkově do 480 dnů ode dne doručení faktury).
2. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatel na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedoručí k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy objednatel uvedené v záhlaví této smlouvy.
4. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatel uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat

příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovou fakturu zhotoviteli vrátit.

VII. Doba provádění díla

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to do 7 dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy k předání staveniště adresované pověřeným zástupcům objednatele uvedeným v čl. XVI. odst. 1 této smlouvy. Podmínkou předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XIV. odst. 4.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 7 dnů od předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30 dnů od předání staveniště.
3. Zhotovitel se za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.

VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami (Dopravně provozní řád, Organizační zabezpečení BOZP, Organizační zabezpečení požární ochrany, Podmínky provádění stavebních prací), dále také zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo.
3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zaměstnanců objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zástupcům objednatele uvedeným v čl. XVI. odst. 1 této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové dokumentace, autorskému dozoru a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií.

IX. Kontrola provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné technologie, zástupci řídicích a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.

2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn **přerušit práce na realizaci díla**, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li to příloha č. 2 této smlouvy.

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. odst. 1 písm. a), resp. v čl. XVI. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit.

3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1x týdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se pověřeni zaměstnanci objednatel, zhotovitel, autora projektu případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky stává součástí smlouvy o dílo.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.
2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva.
3. Objednatel dílo převezme formou **zápisu o předání a převzetí díla**, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný **soupis vad a nedodělků**, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.

Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

XI.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. XI. odst. 1 této smlouvy.
2. Během trvání záruční lhůty se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.

3. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.
4. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli do jeho sídla. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od oznámení vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejně právo přísluší objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
6. I reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.

XII. Sankce

1. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou pro předání díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě prodlení při odstranění vad a nedodělků díla uvedených v soupisu vad a nedodělků dle čl. X. odst. 3 této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění.
3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak v případech uvedených v příloze č. 2, této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo sankce ve výši nebo rozsahu stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.
4. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
6. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

XIII. Změny díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla sníží oproti soupisu prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou uvedenou v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant a autorský dozor. Objednatel je povinen v případě víceprací postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.
4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVII. odst. 6 této smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.

XIV. Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a postupovat s potřebnou péčí v ujednaném čase a samostatně.
2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých

zaměstnanců a subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
7. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole této smlouvy nebo projektu, z něhož je dílo financováno, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které s touto smlouvou a veřejnou zakázkou souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2025. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
9. Zhotovitel poskytne objednateli nebo jím určené osobě veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci pro zpracování monitorovacích zpráv a hlášení v souvislosti s realizací této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy.
11. Zhotovitel prohlašuje, že veškerou zadávací a projektovou dokumentaci k daném dílu si prošel a neshledal v ní ani jejími dílčími částmi rozpor, jež by bránil dokončení díla a dále prohlašuje, že cena za dílo je konečná a zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou nepřesností v projektové dokumentaci.
12. Přesahuje-li cena díla částku 50.000,- Kč bez DPH, objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvy zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění se zavazuje provést bez zbytečného odkladu po jejím uzavření a to včetně anonymizace údajů, které se v registru nezveřejňují.

XVI.

Osoby pověřené k provádění díla

1. Objednatel pověřil:

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: Marin Kejik, tel.: 543 182 009, e-mail: martin.kejik@fnusa.cz,

b) technickým dozorem pro SLP: [REDACTED]

c) technickým dozorem investora: [REDACTED]

2. Zhotovitel pověřil:

d) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: [REDACTED]
tel.: [REDACTED], fax: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

e) stavbyvedoucího: [REDACTED], tel.: [REDACTED], fax: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
3. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číselovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. V případě podpisů v různých dnech je účinnost stanovena datem pozdějšího podpisu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy, a to:
 - a. příloha č. 1 soupisy prací
 - b. příloha č. 2 přehled sankcí

Za zhotovitele:

V Praze dne: 28.6.2017

Za objednatele:

19.7.2017
V Brně dne:

.....
Ing. Karel Kovář
jednatel společnosti

.....
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

FN U SV. ANNY V BRNĚ
SLABOPROUDÉINSTALACE V 4.NP BUDOVY P
Slaboproudé elektroinstalace - datová síť

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	

REKAPITULACE

			dodávka	montáž
I.	Datová síť		234 151,00	76 349,90
II.	Nosný materiál		45 375,90	28 132,50
III.	Příprava instalace CCTV a vstup. systému		38 443,10	1 012,00
IV.	Stavební průrazy		528,00	946,00
	Celkem		318 498,00	106 440,40
V.	Doprava	1,00%	3 184,98	
VI.	PPV	4%		4 257,62
	mezisoučet		321 682,98	110 698,02
	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH			432 381,00

FN U SV. ANNY V BRNĚ
SLABOPROUDÉINSTALACE V 4.NP BUDOVY P
Slaboproudé elektroinstalace - datová síť

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	

DATOVÁ SÍŤ

Nové rozvody (dodávka a montáž)

1		Rozvaděč 48U APC NetShelter SV 48U 800mm Wide x 1000mm instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	1					vlastní
2		Aktivní prvek Juniper EX3300-48P instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	1					vlastní
3		Aktivní prvek Juniper EX3300-48T instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	1					vlastní
4		Stohovací kabel 1m 10Gbe pro Juniper EX3300 instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	2					vlastní
5		Metalický patch-cord 1m cat 5e (do rozvaděče) instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	50					vlastní
6		Metalický patch-cord 2m cat 5e (do rozvaděče a koncovým stanicím) instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	200					vlastní
7		Metalický patch-cord 3m cat 5e (do rozvaděče a koncovým stanicím) instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	100					vlastní
8		Optický patch-cord MMF 62,125um, LC/PC-ST, délka 2m duplex instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	6					vlastní
9		Optický patch-cord MMF 62,125um, LC/PC-ST, délka 15m duplex (strana hlavní rozvodny v objektu J) instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	6					vlastní
10		Optický modul SFP+10Gbe kompatibilní s aktivními prvky Juniper, LR, 2km instalovaný v 2.NP v.č. D1.07-101 dodávka + montáž	ks	12					vlastní
11		Štítek pro značení kabelu	ks	123					vlastní

FN U SV. ANNY V BRNĚ
SLABOPROUDÉINSTALACE V 4.NP BUDOVY P
Slaboproudé elektroinstalace - datová síť

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
12		Stahovací páska PVC 240mm	ks	60					vlastní
13		Značení trasy vedení, přechodů atd.	m	80					vlastní
14		Úprava a příprava tras pro datové rozvody	m	232					vlastní
15		Zapojení TP modulu	ks	238					vlastní
16		Měření TP segmentu	ks	119					vlastní
17		Kabel Belden 1700NH cat.5e UTP instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	4 600					vlastní
18		Zásuvkový Box pro 3 moduly instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	41					vlastní
19		Záslepka do boxu instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	4					vlastní
20		Modul RJ45 cat.5e UTP - bílý instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	119					vlastní
21		Modul RJ45 cat.5e UTP - bílý do parapetních žlabů instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	119					vlastní
		Modulární patch panel 24-port neosazený	ks	5					vlastní
22		Demontáž původního rozvaděče a části starých rozvodů	ks	1					vlastní
		Demontáž a označ. starých modulů	ks	38					vlastní
23		Přebudování vybavení do nového rozvaděče	ks	1					vlastní
ROZPČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						234 151,00		76 349,90	

FN U SV. ANNY V BRNĚ
SLABOPROUDÉINSTALACE V 4.NP BUDOVY P
Slaboproudé elektroinstalace - datová síť

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
NOSNÝ MATERIÁL									
24		Parap.kanál PK 140X70 HF instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	m	50					
25		Parap.žlab PK 170x70 instalovaný v 2.NP-4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	m	12					
26		Kryt koncový 8461 pro PK 140x70 instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	20					
		Kryt spojovací 8462 pro PK 14x70 instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	10					
27		Přepážka stínící PKS 70/60 instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	m	40					
28		Propojovací lanko stínící přepážky PLSK instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	20					
29		HM 8 hmoždinka 8 instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	880					
30		Krabice přístrojová do parapetního žlabu PK 60 instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	36					
31		Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	5					
32		LHD 40X40 lišta hranatá HF instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	m	40					vlastní
33		LHD 60X40 lišta hranatá HF instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	m	70					vlastní
34		LHD 100X40 lišta hranatá HF instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	m	60					vlastní
35		LHD 150X100 lišta hranatá HF	m	6					vlastní

FN U SV. ANNY V BRNĚ
SLABOPROUDÉINSTALACE V 4.NP BUDOVY P
Slaboproudé elektroinstalace - datová síť

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
		instalovaný v 2.NP-4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž							
36		Materiál podružný	ks	1					
37		Odvíčkování a zavíčekov. krabice, víčko na 2 šrouby instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	5					
38		Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	m2	0,30					
39		Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora	hod.	20					vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						45 375,90		28 132,50	
Příprava instalace CCTV a vstup. Systému									
40		Kamera Axis P3364 společně s licencí pro axis camera station instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	2					vlastní
41		Dveřní hláska 2N Helios IP, 6 tlačítek, instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	ks	1					vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						38 443,10		1 012,00	
Stavební průrazy									
42		Vybourání železobetonového stropu. Tloušťka stropu 15cm	m2	2,00					RTS
		Prostup zdívkem malý (z místností na chodbu)	ks	16					vlastní
43		Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm instalovaný v 4.NP v.č. D1.07-102 dodávka + montáž	m2	0,40					RTS
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						528,00		946,00	

Soupis prací

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

C. Montáž		
D. Demontáž	h	
E. Materiál nosný délkový		
F. Materiál nosný kusový		
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)		
J. Součet materiál nosný (E+F+H)		
K. Materiál podružný (3 % z J)		
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)		
M. PPV (6 % z L)		
N. Zemní práce		
O. Nátěry		
P. Práce účtované hodinovou sazbou		
předběžná obhlídka	h	
R. Celkem základní rozpočtové náklady		4154,30
S. Vedlejší rozpočtové náklady		
Revize	h	

Uvedení konkrétních výrobků slouží pouze jako popis minimálních technických standardů!

Materiál nosný kusový + montáž

Nazev				Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.	Položka RTS
Zasuvka TANGO	s přepěť.ochr.	komplet	EP Ja	1 ks					210111011
Prichytka mala	do 8x	CYKY 3x1.5	Fro	20 ks					
Krabice P	LK 80x28 T		KO	1 ks					210010301
Jistic instalacni	1 P	16A/C	LE	1 ks					210120401
Svorka radova	RSA	2.5	BE	1 ks					210192571

Celkem materiál**1463,80****Celkem montáž****1230,50****Materiál nosný délkový + montáž**

Nazev				Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.	Položka RTS
Kabel PraflaSafe X	3x2,5	B2caS1d0	Prakab	20 m					210800106
Lista vkladaci	LV 18/13		KO	10 m					210010106

Celkem materiál délkový**634,00****Celkem montáž****495,00**