

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M
Stavba: výměna ovládacích regulátorů a modulů MaR řízení VZT

KSO:
Místo: kasárna Bechyně

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			570 166,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 570 166,00	Výše daně 119 734,86
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		689 900,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

M

Stavba:

výměna ovládacích regulátorů a modulů MaR řízení VZT

Místo:

kasárna Bechyně

Datum:

19.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		570 166,00	689 900,86
M	výměna ovládacích regulátorů a modulů MaR řízení	570 166,00	689 900,86



Položkový rozpočet - SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 SOD 6440-0226-2024-47

Stavba:

výměna ovládacích regulátorů a modulů MaR řízení VZT

KSO:

Místo: kasárna Bechyně

CC-CZ:

Datum: 19.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

570 166,00

DPH základní
snížená

Základ daně

570 166,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

119 734,86

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

689 900,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna ovládacích regulátorů a modulů MaR řízení VZT

Místo: kasárna Bechyně

Datum: 19.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

000 - MaR vzduchotechniky



Položkový rozpočet - SOUPIS PRACÍ

Stavba: výměna ovládacích regulátorů a modulů MaR řízení VZT

Místo: kasárna Bechyně

Datum: 19.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D			Vzduchotechnika budova č 056 KJB rozvaděče VZT 1, VZT2, VZT 3				
1	M		LCD Local display W keypad				
2	M		Regulátor FAC -8UI, 6BI, 6BO relé, 6CO konfigurovatelné výstupy, 24Vac, FC Bus				
3	M		IO modul , 4UI, 4UO, 4DO, 24VAC, FC Bus , SA Bus				
4	M		IO modul , 24VAC, 16 binary inputs, FC Bus , SA Bus				
5	M		Nerezový rámaček pod TAD/DIS zaslepení -vytvoření otvoru				
6	M		Montážní materiál sada pro upgrade řídicího hardware				
7	K		Demontáž a montáž regulátorů LCD, FAC a modulů OI- úprava svorkovnicového zapojení v rozvaděčích MaR				
8	K		Uživatelský software pro FAC regulátory a OI moduly, včetně odladění				
9	K		Grafická vizualizace pro centrálu MaR				
10	K		Test 1:1 oživování uvádění do provozu - funkční zkouška				
11	K		Zpracování konverzní tabulky vstupů / výstupů k schémátům rozvaděče				
			Vzduchotechnika budova č 003 rozvaděč VZT 3				
12			LCD Local display W keypad				
13	M		Regulátor FAC -8UI, 6BI, 6BO relé, 6CO konfigurovatelné výstupy, 24Vac, FC Bus				
14	M		IO modul , 4UI, 4UO, 4DO, 24VAC, FC Bus , SA Bus				
15	M		IO modul , 24VAC, 16 binary inputs, FC Bus , SA Bus				
16	M		Nerezový rámaček pod TAD/DIS zaslepení -vytvoření otvoru				
17	M		Montážní materiál sada pro upgrade řídicího hardware				
18	K		Demontáž a montáž regulátorů LCD, FAC a modulů OI- úprava svorkovnicového zapojení v rozvaděčích MaR				
19	K		Uživatelský software pro FAC regulátory a OI moduly, včetně odladění				
20	K		Grafická vizualizace pro centrálu MaR				
21	K		Test 1:1 oživování uvádění do provozu - funkční zkouška				
22	K		Zpracování konverzní tabulky vstupů / výstupů k schémátům rozvaděče				
23	K		Doprava, logistika, řízení				

