Ing. Miroslav Dolezal
A "Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje,
pfispévkova organizace"
SUSPK14.1O.2024 09:53

Smlouva ,Oprava propustku v havarijnim stavu na silnici 111/18036, v km 2,920 — DI

Smlouva
»Oprava propustku v havarijnim stavu na silnici 111/18036, v km 2,920 — DN 1000 mm*
uzaviena dle § 1724 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,0.z.%)
(dale jen ,smlouva®)

Cislo smlouvy objednatele: 8500009432
Cislo smlouvy dodavatele:

Smlouva je uzavfena na zakladé vysledku poptavkového Fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*) - VZMR I.
skupiny (pfimé zadani).

l. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen
1C0:72053119 DIC: CZ72053119

datova schranka: gbep485

zastoupena: Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

contakiniosoba:

(déle jen ,objednatel")

1.2. Dodavatel:

BP STAVBY CZ s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: C7965 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo/bydlisté: V. Brozika 317, 330 02 Dysina
ICO: 25201506 DIC: CZ25201506

datova schranka: anismwm

zastoupena: Ing. Pavel Boukal, jednatel

tel. kontakt: [

(déle jen ,dodavatel”)

1. PREDMET SMLOUVY

2.1. Zavazek dodavatele: oprava (rekonstrukce) propustku v havarijnim stavu - vyména potrubi.

(dale jen ,pfedmét plnéni*).
2.2. Zavazek objednatele: pfevzit pfedmét plnéni a zaplatit dohodnutou cenu.

2.3.  Termin poskytnuti pfedmétu pInéni: nejpozdéji do 31. 03. 2025.
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Zaruka 24 mésicu.

CENA PLNENi A PLATEBNi PODMINKY

Cena za fadné a vcas poskytnuty pfedmét pinéni ¢ini celkem: 458 783,76 K¢ bez DPH.
(dale jen ,cena plnéni*)
DPH bude uc¢tovana dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni.

V cené plnéni jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynalozit dodavatelem v souvislosti
s fadnym poskytnutim pfedmétu pInéni dle této smlouvy, pfisluSnych pravnich pfedpist a technickych
norem.

Cena pInéni bude objednatelem hrazena na zakladé dafiového dokladu (dal jen ,faktura®) vystaveného
dodavatelem po poskytnuti plnéni.

Faktura musi krom nalezitosti dafiového a ucéetniho dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH") a zakona €. 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi obsahovat i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele

Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnu ode dne doruceni vystavené faktury majici vSechny
stanovené nalezZitosti objednateli. Kopie dodacich listd nebo pfedavacich protokold budou spolu
s fakturou zaslany ve formatu PDF na adresu: | | ]} EEEIE. 2 to samostatné v jednom emailu.

Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém formatu,
jenz umoznuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou normou pro
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé pfipadd stanovenych v 0.z. i v pfipadé, Ze:

a) dodavatel nedodrzi kone¢ny termin pro poskytnuti pfedmétu pInéni uvedeny ¢l. Il. odst. 2.3. této
smlouvy,
b) bude proti dodavateli zahajeno insolvenéni fizeni.

SMLUVNIi POKUTY

Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny plnéni dle &l. 3.1. této
smlouvy za kazdy i jen zapocCaty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti sjednanych v &l. Il.
odst. 2.3. této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narok( na zaplaceni
smluvnich pokut &i narokd na nahradu Skody vuci jakékoliv splatné €i nesplatné pohledavce dodavatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl
narok.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouveé se nijak nedotyka naroku na nahradu $kody.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a pInénim této smlouvy dochazi za
ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému predani osobnich udaju zastupcu a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni &islo a
e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni daje uvedly ve smlouvé, pfipadné
v souvislosti s pInénim této smlouvy poskytly druhé smiuvni strané o takovém zpUsobu zpracovani jejich
osobnich udaji a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt idaju v souvislosti se zpracovanim svych
osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.
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Smluvni strany se zavazuji dodrZovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti s
plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany jsou
rovnéz povinny zachovavat miCenlivost o vSech bezpe&nostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich Udaji. Smluvni strany se sou¢asné zavazuiji zajistit, Ze budou v ramci
smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplatiovat zasady stanovené v zakoné €. 110/2019 Sb.,
0 zpracovani osobnich Udajl a nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a volném pohybu
téchto udaju a o zruseni smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udajl), které nabylo
ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,GDPR"). Povinnost mi¢enlivosti trva i po ukon&eni Uc€innosti této
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuiji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s osobnimi
udaiji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou
povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruSeni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaju treti strané,
které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo pInéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem nebo které
bylo u¢inéno se souhlasem subjektu Gdaju.

Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skarta¢ni Ihdty ve smyslu §
2 pism. s) zakona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakona, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

V pfipadé, Ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasleduijici:

a) Objednatel jako spravce osobnich Udajl dle zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaj(,
a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich Udajl, Ze jeho udaje
uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich Gdaju si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajlim, prava
na opravu osobnich Udaju, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy. DalSi
informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-
al/informace-ohledne-gdpr/.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Udaji budou dale postupovat v souladu

s aktualni platnou a ucinnou legislativou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i dodavatele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefiského
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a vefejné pristupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky®). Jednotliva ujednéni smlouvy maji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritn& ustanovenimi
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pInéni, jeZ je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo pfipadné
poskytnuto dodavatelem v dob& mezi uzavienim této smlouvy a nabytim jeji ucinnosti, je povazovano
za plnéni dle této smlouvy. Narok na odpovidajici protipInéni ze strany objednatele v3ak nevznikne
dodavateli dfive nez dnem nabyti UCinnosti této smlouvy. Dodavatel neni opravnén fakturovat pred
nabytim Gc€innosti této smlouvy.

Dodavatel je povinen sdélit objednateli osobni Udaje, Udaje naplfiujici parametry obchodniho tajemstvi
a dalSi udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlastnim pravnim predpisem
vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho predpisu a konkrétni
diivody zékazu uvefejnéni téchto &asti. Radné a divodné oznadené &asti smlouvy (pFiloh) nebudou
uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim zneditelnény. Objednatel pfed zvefejnénim smlouvy
znecitelni osobni udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o registru smluv vydanym
Ministerstvem vnitra.

Splnéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Dodavatel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. €. 340/2015 Sb. nejpozdé;ji
do 3 mésicu od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem nejpozdéji do 30 dn
po jejim uzavieni.

Tato smlouva se fidi a bude vykladana v souladu s témi ust. 0.z., ktera jsou pfedmétu a ucelu této
smlouvy nejblizsi.
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7.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé a to se zaruc¢enymi elektronickymi podpisy zastupct
smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovaném certifikdtu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni. Smluvni strany se sou¢asné dohodly, ze pokud dodavatel nedisponuje podpisem
zalozenym na kvalifikovaném elektronickém certifikatu:

e muze byt tato smlouva dodavatelem podepsana tak, Ze dodavatel opatfi vytisténou smlouvu
podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou smlouvu opatfi autorizovanou konverzi
dokumentu do formatu PDF a zaSle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostfednictvim
datové schranky),

e nebo muze byt tato smlouva dodavatelem podepsana tak, Zze dodavatel opatfi vytiSténou smlouvu
podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou naskenovanou smlouvu za$le elektronicky
objednateli (e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky), zaroveri vSak musi dolozit i
originalné podepsany dokument a to bud osobné&, nebo prostfednictvim postovni pfepravy na
adresu sidla objednatele.

7.8. Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavieni, pokud
zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. €. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

PRILOHY
- soupis praci
objednatel: dodavatel:
Digitalné podepsal
Ing' Pavel Ing. Pavel Boukal
Datum: 2024.10.09
BOU kal 14:41:18 +02'00'
Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. BP STAVBY CZ s.r.o0.
Ing. Miroslav Dolezal Ing. Pavel Boukal
generalni feditel jednatel
podepsano elektronicky podepsano elektronicky

Za administrativni spravnost.
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Néazev stavby

kryci list rozpocCtu

Propustek DN 1000 pod silnici lil/18036 km 2920

smér od Chlumcan

Objednatel Sprava a Udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
Projektant
Zhotovitel BP STAVBY CZ s.r.o.
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Néklady /1 m.j.
Rozpoctové naklady v CZK
A ZAakladni rozp. naklady B Doplnkové naklady
1 HSV  Dodavky 251 282,02 8 Préace prestas 0,00
2 Montaz 167 501,74 9 Bez pevné pod. 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 10 Kulturni paméatka 0,00
4 Montaz 0,00 1 0,00
5 "M"  Dodéavky 0,00
6 MontéaZ 0,00
7 ZRN (T. 1-6) 418 783,76 12 DN (f. 8-11)
20 HZS 0,00 21 Kompl. &innost 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

BP STAVBY CZ s
V. Brozika 317, 330 02

Tel.:
Fax:

IC: 252 01 506 DIC: CZ2

Stranal z1

C

17
18
19

22

ICo DIC

72053119

25201506

CzZ-CPV

CZ-CPA

Pocet

Naklady na umisténi stavby

Zafizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni viivy
Provozni vlivy

Jiné VRN

VRN z rozpoc¢tu
VRN (F. 13-18)
Ostatni naklady

Celkem bez DPH

DPH % Zaklad dané
snizena 12,0 0,00
zakladni 21,0 458 783,76
Cena s DPH

Pripocty a odpocty
Doda zadavatel
Klouzavéa dolozka

Zvyhodnéni

CZ72053119

CZ25201506

Néklady /1 m.j.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00

458 783,76

DPH celkem
0,00
96 344,59

555 128,35

0,00
0,00
0,00



Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Kaod

B2/2024

Rekapitulace objekt’ stavby

Propustek DN 1000 pod silnici 111/18036 km 2920 smér od Chlum¢&an

Spréava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p o.
BP STAVBY CZ s.r.o0.

Zakazka Cena bez DPH DPH snizené

Propustek DN 1000 pod silnici 111/18036 km 2920

smér od Chlum¢an 458 783,76 0,00

Celkem 458 783,76 0,00

DPH zéakladni

96 344,59

96 344,59

Strana 1l z1

Cena s DPH

555 128,35

555 128,35

Zpracoval:
Datum: 17. 9. 2024
Ostatni ZRN HZS
0,00 418 783,76 0,00
0,00 418 783,76 0,00

VRN

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: Propustek DN 1000 pod silnici 111/18036 km 2920 smér od Chlum¢an
Objekt:

Objednatel: Sprava a Udrzba silnic Plzenského kraje, p o.

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. Zpracoval:
Misto: Datum: 17.9.2024
< . . ) MnoZstvi
c Kéd polozky Popis MJ celkem je d:c?tr:;vé Cena celkem chﬁ:gr?ft
HSV Prace a dodavky HSV 418 783,76 96,727
1 Zemni prace 53 963,20 0,034
Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 300 do
1 113107324 400 mm strojné pl do 50 m2 m2 20,000 155,00 3 100,00 0,000
Frézovani zivicného krytu tt 50 mm pruh § do 0,5 m pl do 500
2 113154513 m2 m2 24,000 283,00 6 792,00 0,000
Frézovani zivicného krytu tt 100 mm pruh § do 0,5 m pl do
3 113154518 500 m2 m2 12,000 345,00 4 140,00 0,000
Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné tfidy
4 132254202 téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 m3 36,000 904,00 32 544,00 0,000
151101201 Zfizeni pfiloZzného paZeni stén vykopu hl do 4 m m2 48,000 116,00 5 568,00 0,034
6 151101211 Odstranéni pfilozného pazeni stén hl do 4 m m2 48,000 37,90 1 819,20 0,000
4 Vodorovné konstrukce 12 160,00 8,411
7 451541111 LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkodrté m3 2,000 1 380,00 2 760,00 3,407
Sedlové loZe z betonu prostého bez zvysenych narokl na
8 452312161 prostiedi tf. C 25/30 otevieny vykop m3 2,000 4 700,00 9 400,00 5,004
5 Komunikace pozemni 47 964,40 7,993
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované
9 565176121 kamenivo OKH) tl 100 mm § pfes 3 m m2 12,000 1 280,00 15 360,00 3,165
10 569951133 Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 150 mm m2 4,000 112,00 448,00 1,296
Postfik zivicny spojovaci ze silni¢ni emulze v mnoZzstvi 0,50
11 573231108 kg/m2 m2 36,000 19,90 716,40 0,018
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ (ABS) tf. |t 50 mm
12 577144121 § pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 24,000 960,00 23 040,00 3,112
D+M Dlazba z lomového kamene tl do 100 mm s provedenim
13 59451111X loZe z betonu - natok propustku m2 3,000 2 800,00 8 400,00 0,402
8 Trubni vedeni 95 067,00 62,922
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym tf C
14 899623171 25/30 v otevieném vykopu m3 25,150 3 780,00 95 067,00 62,922
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 177 988,48 17,367
Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm
15 915211112 retroreflexni bily plast m 4,000 49,50 198,00 0,001
16 91900000X Zausténi propustku do revizni Sachty Kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000
Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komdrky § 20 mm hl 40
17 919122132 mm s tésnicim profilem m 14,000 98,50 1 379,00 0,005
Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN
18 919441221X 1000 kus 1,000 48 000,00 48 000,00 16,751
Zfizeni propustku z trub plastovych PE ryhovanych se
19 919551118 spojkami nebo s hrdlem DN 1000 mm m 12,000 860,00 10 320,00 0,000
20 28617054 trubka kanalizacni PP korugovana DN 1000x6000mm SN10 jn 12.180 6 910,00 84 163.80 0,609
Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu Zivi€ného tl do
21 919731121 50 mm m 7,000 66,00 462,00 0,000
22 919735113 Rezéani stavajiciho Ziviéného krytu hl pfes 100 do 150 mm m 12,000 158,00 1 896,00 0,000

Cisténi prikopl ruéné § dna do 400 mm objem nanosu pres
23 938902203 0,30 do 0,50 m3/m m 15,000 476,00 7 140,00 0,000
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¢

24

25

26
27
28

29

30

31

32

33

Kéd polozky

938909331

977213617

997

997002511
997002519
997002611

997221645

997221655

998

998225111

VRN

VRN1
011002000

VRN7
072203000

Popis

Cisténi vozovek metenim ruéné podkladu nebo krytu
betonového nebo Ziviéného

Rezéani betonovych, Zelezobetonovych nebo kameninovych
trub kruhovych ve vykopu Sikmy fez DN 1000

Pfesun suté

Vodorovné premisténi suti a vybouranych hmot bez nalozeni
ale se sloZzenim a urovnanim do 1 km

Priplatek ZKD 1 km pFfemisténi suti a vybouranych hmot
Nakladani suti a vybouranych hmot

Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a
kameni kéd odpadu 17 05 04

Pfesun hmot

Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene,
monolitickym betonovym nebo Zivicnym

VedlejSi rozpoctové naklady

Priizkumné, geodetické a projektové prace
Priizkumné prace

Provozni vlivy
Silniéni provoz - zajisténi DIO (dopravni znaceni)

Celkem

MJ

m2

kus

kpl

kpl
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MnoZstvi
celkem

24,000

1,000

21,380
213,800
21,380

5,520

11,600

96,727

1,000

1,000

Cena
jednotkova

8,32

9 230,00

126,00
14,50
128,00

360,00

320,00

180,00

12 500,00

27 500,00

Cena celkem

199,68

9 230,00
14 229,82
2 693,88

3 100,10
2 736,64

1 987,20

3 712,00

17 410,86

17 410,86

40 000,00

12 500,00
12 500,00

27 500,00
27 500,00

458 783,76

Hmotnost
celkem

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

96,727
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