
Název akce: Fotbalový stadion Dolíček - oprava kabiny rozhodčích
Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2024-59

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-59
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanskýzákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a 
investic MmP
Zastoupený ve věcech technických: - technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail:
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IngPro Litoměřice, s.r.o.
sesídlem Velká Dominikánská 129/10

412 01 Litoměřice
Zastoupený ve věcech smluvních: -jednatel
Zastoupený ve věcech technických: -jednatel
tel.:
IČO: 27301176 DIČ:CZ27301176
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 23345
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvnístrany“)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo též „Smlouva“) je zhotovení 
stavebního díla (dále jen „DÍLO“):

Fotbalový stadion Dolíček - oprava kabiny rozhodčích
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Název akce: Fotbalový stadion Dolíček - oprava kabiny rozhodčích
Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2024-59 

Jedná se o opravu kabiny rozhodčích, včetně opravy inženýrských sítí a soc. zařízení objektu FS 
Dolíček, nacházejícího se na adrese K Dolíčku 63, 530 02 Pardubice, včetně souvisejících prací.

Technické požadavky a podmínky jsou podrobně popsány v Technické zprávě (dále též také jako 
„TZ“).

Součástí DÍLA je také dodržení podmínek zadání, doprava; zařízení staveniště; ekologická 
likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech 
prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení a 
předložení výsledků nezbytných zkoušek; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a 
veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revize elektro 
s kladným výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, 
pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření.

Rozsah prací:

Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen zadáním TZ „Fotbalový stadion 
Dolíček -oprava kabiny rozhodčích“.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno dle zadávací dokumentace veřejné zakázky:
- TZ „Fotbalový stadion Dolíček - oprava kabiny rozhodčích“

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 22.8.2024

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle 
souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu, 
vymezeném výše uvedenou TZ „Fotbalový stadion Dolíček - oprava kabiny rozhodčích“. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit 
cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných 
komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením 
předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn
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upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho 
rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně 
ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této 
Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného 
dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních 
stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich 
provedením.

10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště 
dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této 
Smlouvy:

do 8 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště.

2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: FS Dolíček, K Dolíčku 63, 530 02 Pardubice V.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s 

plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého 
z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, 
která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní 
stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li 
doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto 
Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich 
realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v 
prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
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III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související 
s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO - bez DPH................528.349,88 Kč
DPH 21%.........................................................110.953,48 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH ...........639.303,36 Kč

(slovy:šestsettřicetdevěttisíctřistatřikorun českých, třicetšest haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele 
v příloze č. 1-této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen 
písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s 
touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný 
položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových 
případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k 
této Smlouvě;

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi 
smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO 
provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je 
nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO 
provedeno.

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu 
předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., 
čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec 
předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová 
úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti 
příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu 
příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou 
použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke 
dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového 
ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon 
o DPH“).
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IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA 

vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a 
nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem, vč. vyklizení 
staveniště, dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, pozastavit.

4. Faktura bude v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavena na základě soupisu 
skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který 
bude nedílnou součástí daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto 
soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání 
a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků 
DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a 
víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v 
souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, 
stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto čl. 
této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel 
podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného 
doručení opravené faktury objednateli.

8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle
zákona o DPH, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické 
činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů.

9. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové
schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem 
na adresu: posta@mmp.cz.
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10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 
zhotovitele.

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu 
objednatele.

12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě 
nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu 
daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný 
správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně 
jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V 
případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a 
doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že 
bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí 
účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel 
je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost 
převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel 
v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit 
od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele 
v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu 
tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu 
znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 
prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost 
svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností 
vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen 
odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 
zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší
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před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA, vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném 
schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, 
vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, 
vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i 
pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných 
kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou 
podílet na plnění předmětu této Smlouvy.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se 
mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace 
DÍLA. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a 
platných vyhlášek.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné 
provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění, vymezeného touto 
Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná 
požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný 
dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto Smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření 
vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a 
dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
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III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení 
DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, 
stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, 
s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a 
uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou 
stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich 
užíváním u příslušného úřadu v Pardubicích.

3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti, uložené v souvislosti se zhotovováním 
DÍLA příslušnými správními orgány.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních 
předpisů či povinností, uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA 
zhotovitelem, vznikly.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle TZ „Fotbalový stadion 
Dolíček - oprava kabiny rozhodčích“. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních 
služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne 
s odběratelem příslušných energií.

7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické 
postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup 
prací s objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu areálu FS Dolíček v Pardubicích.
9. DÍLO bude realizováno za provozu, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit 

tomuto provozu. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé 
areálu FS Dolíček v Pardubicích, nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod.
V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, 
spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, 
za každé porušení této povinnosti.

11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu v areálu FS Dolíček v Pardubicích, proti 
povětrnostním vlivům, při případném odstranění některých částí stavby.

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel 
povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního 
stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně
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zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět 
jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku 
nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy, 
především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich 

identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou 
osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v 
případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise 
o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit.

20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel TZ 
„Fotbalový stadion Dolíček - oprava kabiny rozhodčích“, autorský dozor nebo příslušné 
orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo 
jím pověřený zástupce, případně zpracovatel TZ „Fotbalovýstadion Dolíček - oprava kabiny 
rozhodčích“, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději 
do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí 
dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel 
pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 
Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady
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odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné 
části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to 
kdykoli.

22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon
autorského dozoru zpracovatele TZ.

23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této 
povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých 
opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a 
protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi 
ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a 
nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.

25. Změny TZ jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran, po projednání se zpracovatelem TZ. Zhotovitel provedl kontrolu TZ a 
prohlašuje, že TZ je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen 
na základě této TZ DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

27. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení 
postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany 
a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

28. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem 
požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, 
které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této 
Smlouvy, bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím 
plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování 
pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy 
zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek 
atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel 
se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele 
předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, 
pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel
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oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení
v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce 
a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, 
požárních a ekologických.
Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště 
v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby 
podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na 
pracovišti.
O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení 
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, 
stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč.

30. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli 
či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu 
pojištění odpovědnosti ve výši 500.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu 
byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. 
Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, 
přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při 
provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení 
povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení 
povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

31. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy 
v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, 
jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli 
účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel 
povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

32. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, bez těchto dokladů 
nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi elektroinstalace (s 
kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby v 2 výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti 
zadávací dokumentaci.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá TZ ve 2 tištěných 
paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen
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vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby 
nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění 
stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané TZ.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat 
technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele je oprávněn uzavírat se 
zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku 
učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve 
stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně zpracovatele TZ, může 
zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. 
Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení 
předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat 
v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené TZ, technických 
norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický 
dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO 
vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na 
základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, 
upřesnit obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním DÍLA 
a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení této 
Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci 
technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru zpracovatele TZ.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu 
sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, 
místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel 
oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu 
DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy
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objednatel DÍLO převezme stím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. této 
Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce 
objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 
Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : - technik odd. investic a techn. správy Odboru
majetku a investic MmP

za zhotovitele : - jednatel

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady vjednom 
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci 
pro

provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, ve 2 výtiscích a 1 x 
v digitální podobě (ve formátu .pdf), digitální zaměření stavby,
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 
pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. 
Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a 
bude zejména obsahovat:
- popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o 
lhůtě k jejich odstranění.

5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a 
zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům 
protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo 
nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této 
Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o 
jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum 
zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází 
na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu
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předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou 
dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště 
objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění 
vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a 
které včas zhotoviteli oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v 
termínech stanovených objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní 
nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v 
podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen 
zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené 
vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 
zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen 
vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady 
uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve 
lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po 
jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný 
objednatelem, uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit 
vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
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9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. 
reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, 
případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, 
certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění 
předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět 
odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.

11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít 
po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, 
sjednaným v této Smlouvě.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není 
zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto 
Smlouvou.

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho 
řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle 
I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto 
smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., 
odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto 
Smlouvou.

7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká 
nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v
insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení
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smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících 
závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel 
nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu 
k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 
kalendářních dnů.

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků 
této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným 
v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto 
obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím 
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení 
DÍLA.

6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a 
jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel se zavazuje 
tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy 
lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem 
této Smlouvy převezme.

8. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této Smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
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stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

10. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

11. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky.

13. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto 

Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační 
agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními 
stranami. Účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv 
spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode 
dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 4.9.2024, č. usnesení R/4104/2024

V Pardubicích dne V dne

za objednatele
Ing. Kateřina Skladanová 

vedoucí Odboru majetku a investic MmP

za zhotovitele

jednatel
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Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava kabin rozhodčích

Misto Fotbalový stadion Dolíček

Objednatel: Statutární město Pardubice - OMI IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
530 21 Pardubice

Zhotovitel: IngPro Litoměřice s.r.o. IČ: 27301176

Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ27301176
pracoviště Srch

Rozpis ceny Celkem

HSV 204 646,70

PSV 276 703,18

MON 38 000,00

Vedlejší náklady 9 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 528 349,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 528 349,88 CZK

Základní DPH 21 % 110 953,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 639 303,35 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 8



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 10 000,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 19 958,60

4 Vodorovné konstrukce HSV 55 310,60

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 52 138,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 575,20

64 Výplně otvorů HSV 5 720,00

94 Lešení a stavební výtahy HSV 6 367,50

96 Bourání konstrukcí HSV 1 248,65

97 Prorážení otvorů HSV 41 740,79

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 587,36

711 Izolace proti vodě PSV 14 740,44

713 Izolace tepelné PSV 22 824,94

721 Vnitřní kanalizace PSV 7 480,00

722 Vnitřní vodovod PSV 17 028,22

725 Zařizovací předměty PSV 38 126,51

728 Vzduchotechnika PSV 22 838,61

733 Rozvod potrubí PSV 2 500,00

734 Armatury PSV 2 946,03

735 Otopná tělesa PSV 15 000,00

766 Konstrukce truhlářské PSV 41 421,32

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 12 159,55

776 Podlahy povlakové PSV 30 526,13

781 Obklady keramické PSV 39 653,43

783 Nátěry PSV 520,00

784 Malby PSV 7 393,00

787 Zasklívání PSV 1 545,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 8



M21 Elektromontáže MON 5 000,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON 5 000,00

M65 Elektroinstalace MON 28 000,00

VN Vedlejší náklady VN 9 000,00

Cena celkem 528 349,88

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 8



Položkový propočet
S: Oprava kabin rozhodčích

O: FS Dolíček

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 10 000,00

1 205 R00 Zednické výpomoci M 21 kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
2 202 R00 Zednické výpomoci PSV kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 958,60
3 342256253RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm, P2- 

500, 500x250x100 mm
m2 19,73000 820,00 16 178,60

4 348929111R00 Příplatek na řezání 1ks příčkovky kus 117,00000 10,00 1 170,00
5 342941111R00 Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. m 10,40000 150,00 1 560,00
6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 8,75000 120,00 1 050,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 55 310,60
7 416021221R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 35,40000 1 270,00 44 958,00
8 416021223R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm m2 3,55000 1 410,00 5 005,50

9 416091081R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 3,35000 330,00 1 105,50
10 416091082R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 3,55000 240,00 852,00
11 416091211R00 Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí 

akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm
m 46,72000 55,00 2 569,60

12 416264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2, 
dvířka pro datový kabel

kus 1,00000 820,00 820,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 52 138,00
13 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 

suché maltové směsi
m 37,50000 120,00 4 500,00

14 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x5 cm maltou z SMS m 35,00000 140,00 4 900,00
15 612472181R00 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 33,80000 600,00 20 280,00
16 612475121RT3 Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá, 

postřik, vrstva Hasit 15 mm
m2 11,20000 400,00 4 480,00

17 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím 
suché maltové směsi

m2 27,30000 240,00 6 552,00

18 612481211RT6 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi

m2 39,40000 290,00 11 426,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 575,20
19 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,56000 5 300,00 2 968,00
20 632451431R00 Doplnění potěru 0 - 30 mm-spád sprchového koutu, 

stěrková hmota
m2 1,96000 820,00 1 607,20

Díl: 64 Výplně otvorů 5 720,00
21 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně 

dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm
kus 2,00000 2 860,00 5 720,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 367,50
22 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 45,00000 141,50 6 367,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 248,65
23 963016111R00 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 1,60000 169,99 271,98

24 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 0,90600 1 078,00 976,67

Díl: 97 Prorážení otvorů 41 740,79
25 975300010RA0 Podchycení stropu do výšky 3,5 m jednořadové m 3,50000 740,00 2 590,00
26 970231100R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm m 20,80000 550,00 11 440,00
27 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 4,00000 650,00 2 600,00
28 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 42,00000 110,00 4 620,00
29 974042532R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x7 cm m 3,00000 190,00 570,00
30 974054208R00 Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, kus 16,00000 80,00 1 280,00
31 974051215R00 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná m 15,00000 85,00 1 275,00
32 974051415R00 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, pórobeton m 16,00000 64,00 1 024,00
33 970031200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 1,00000 4 660,00 4 660,00



34 970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 0,60000 3 154,99 1 892,99
35 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,92000 280,00 1 377,60
36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 49,20000 13,00 639,60
37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,92000 390,00 1 528,80
38 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 39,20000 40,00 1 568,00
39 979990265R00 Poplatek za uložení směsného odpadu t 1,00000 2 950,00 2 950,00
40 979999997R00 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)
t 3,92000 440,00 1 724,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 587,36
41 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 6,60000 1 013,00 6 685,80
42 999281196R00 Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km t 6,60000 82,80 546,48
43 999281199R00 Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km t 6,60000 53,80 355,08

Díl: 711 Izolace proti vodě 14 740,44
44 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky
m2 14,20000 75,81 1 076,50

45 711212601R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 
do spoje podlaha - stěna

m 10,50000 205,00 2 152,50

46 711212611R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 
do svislých koutů

m 13,00000 222,50 2 892,50

47 711212602R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh 
vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna

kus 10,00000 268,01 2 680,10

48 711212001R00 Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, SIGA PRO 2K m2 14,20000 346,99 4 927,26

49 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 141,48000 4,40 622,51
50 998711294R00 Příplatek zvětšený přesun, izolace proti vodě do 1 km % 141,48000 1,45 205,15
51 998711299R00 Příplatek zvětšený přesun, izolace proti vodě za další 1 

km
% 1 414,80000 0,13 183,92

Díl: 713 Izolace tepelné 22 824,94
52 713100010RAC Izolace tepelné volně položené Isover UNI, tloušťka 10 cm m2 38,95000 308,99 12 035,16

53 713111221RS4 Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením 
spojů, DORKEN - DELTA L

m2 38,95000 190,50 7 419,98

54 713411121R00 Montáž tepelné izolace potrubí pásy 1 vrstvá m2 5,80000 212,00 1 229,60
55 631541092R Rohož lamelová samolepicí skružovatelná KLIMAFIX tl. 30 

x 1000 x 8000 mm
m2 5,80000 369,00 2 140,20

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 480,00
56 721213041R00 Montáž sprchového odtokového žlabu, se zabetonováním kus 1,00000 850,00 850,00

57 28698336R APZ1104-1050 Podlahový žlab l = 1050 mm, nerez, ke 
stěně, perforovaný rošt

kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

58 721200001RA0 Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm m 1,00000 330,00 330,00
59 721200002RA0 Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm m 1,00000 800,00 800,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 17 028,22
60 722300011RA0 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm, 

ochrana potrubí Mirelon, vč armatur
m 22,00000 774,01 17 028,22

Díl: 725 Zařizovací předměty 38 126,51
61 725100006RA0 Klozet kombi D+M kus 1,00000 9 400,00 9 400,00
62 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, D+M, Jika Lyra 

plus (H4519514323001) D+M
kus 1,00000 6 450,00 6 450,00

63 725100008RA0 Ohřívač vody elektrický akumulační do 100 l, D+M Ariston 
VELIS EVO terma 100 (80l), vč. armatur

kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

64 725823111RT1 Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání 
odpadu, standardní D+M

kus 1,00000 2 400,00 2 400,00

65 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 1,00000 490,00 490,00
66 551450092R Baterie termostatická sprchová T6080B, nástěnná kus 1,00000 3 675,00 3 675,00
67 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 439,20000 0,35 153,72
68 998725294R00 Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 1 

km
% 439,20000 0,47 206,42

69 998725299R00 Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty další 1 
km

% 4 392,10000 0,08 351,37

Díl: 728 Vzduchotechnika 22 838,61
70 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm, 

vč.spojovacího a montážního mat.
m 14,00000 195,00 2 730,00

71 42981161R Potrubí SPIRO, 100 mm x 3 m kus 2,00000 390,00 780,00



72 42981163R Potrubí SPIRO, 150 mm x 3 m kus 4,00000 600,00 2 400,00
73 728212112R00 Dodávka a Montáž oblouku plechového kruhového do d, 

200 mm
kus 4,00000 390,00 1 560,00

74 728212312R00 Dodávka a Montáž odbočky plechové kruhové do d 200, kus 3,00000 620,00 1 860,00
mm

75 728212412R00 Dodávka a Montáž zpětné klapky plechové kruhové do, d 
200 mm

kus 7,00000 315,00 2 205,00

76 728314113R00 Dodávka a Montáž protidešťové žaluzie, samotížné nerez kus 2,00000 710,00 1 420,00

77 728415122R00 Dodávka a Montáž ventil talířový do d 200 mm kus 5,00000 396,00 1 980,00
78 728614212R00 Montáž ventilátoru axiálního E vent visial s, časovým 

spínačem
kus 3,00000 2 500,00 7 500,00

79 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 267,29000 0,60 160,37
80 998728294R00 Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 1 km % 267,29000 0,51 136,32

81 998728299R00 Příplatek za zvětšený přesun,vzduchotechnika další 1 km % 2 672,90000 0,04 106,92

Díl: 733 Rozvod potrubí 2 500,00
82 733171114R00 Potrubí polyetylénové UT, komplet vč. napojení na 

stávající
soub 5,00000 500,00 2 500,00

Díl: 734 Armatury 2 946,03
83 734223145RT2 Ventil termostatický, s termostatickou hlavicí kpl 3,00000 982,01 2 946,03

Díl: 735 Otopná tělesa 15 000,00
84 735171307R00 Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLC, v. 1220 mm, 

dl. 450 mm, vč. napojovacích armatur a topné tyče, sušák
kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 41 421,32
85 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 2,00000 764,99 1 529,98
86 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm, vč. 

prahů
kus 2,00000 500,00 1 000,00

87 766711091R00 Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm m 1,10000 500,00 550,00
88 766711021RT3 Montáž vstupních dveří s vypěněním, na úchytky a chem. 

maltu (do křehkých materiálů)
m 5,50000 1 500,00 8 250,00

89 766601121R00 Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, fólie,pásky m 6,60000 300,00 1 980,00
90 61143250R Dveře vstupní plast 1křídlové L 960 x 2100, profil 82mm, 

1/3 sklo, kování klika, koule, bílé,
kus 1,00000 20 000,00 20 000,00

91 61160111R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé, , vč. zámku, 
klik, kování

kus 2,00000 2 650,00 5 300,00

92 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 749,69000 1,20 899,63
93 998766294R00 Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1 km % 749,69000 1,55 1 162,02
94 998766299R00 Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km % 7 496,90000 0,10 749,69

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 159,55
95 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 4,90000 5,00 24,50

96 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi 
tloušťky do 10 mm

m2 4,90000 160,00 784,00

97 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 4,90000 40,00 196,00
98 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky a pokládku m 10,00000 80,00 800,00
99 771575107RV5 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, 

Unifix S3 (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)
m2 4,90000 750,00 3 675,00

100 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 4,90000 20,00 98,00
101 771579793RT3 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, 

malta Keracolor FF (Mapei)
m2 4,90000 20,00 98,00

102 771578011RT5 Spára podlaha - stěna, silikonem, PCI Elritan + těsnicí 
provazec PE

m 9,80000 180,00 1 764,00

103 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 200 x 200 x 9 mm R9 m2 6,50000 380,00 2 470,00
104 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 119,05000 7,20 857,16
105 998771294R00 Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic do 1 km % 119,05000 7,10 845,26
106 998771299R00 Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic další 1km % 1 190,50000 0,46 547,63

Díl: 776 Podlahy povlakové 30 526,13
107 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 20,00000 5,00 100,00
108 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 20,00000 280,00 5 600,00
109 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 20,00000 40,00 800,00
110 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 

dodávky soklíku PVC
m 29,50000 160,00 4 720,00



111 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 415,82000 0,91 378,40
112 998776294R00 Příplatek za zvětšený přesun, podlahy povlak. do 1 km % 415,82000 1,05 436,61
113 998776299R00 Příplatek za zvětšený přesun, podlahy povlak. další 1 km % 4 158,82000 0,07 291,12

114 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze 
položení - PVC ve specifikaci

m2 20,00000 280,00 5 600,00

115 28412285R Podlahovina PVC Novoflor Garis tl. 2,0 mm š. 1,5 m m2 35,00000 360,00 12 600,00

Dil: 781 Obklady keramické 39 653,43
116 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 23,30000 40,00 932,00
117 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 19,00000 80,00 1 520,00
118 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 3,00000 65,00 195,00

119 781111115R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm kus 5,00000 55,00 275,00

120 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm m 2,40000 350,00 840,00
121 781310111R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm m 7,20000 320,00 2 304,00
122 781415015RT1 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, 

weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)
m2 20,30000 750,00 15 225,00

123 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 23,30000 50,00 1 165,00
124 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 23,30000 50,00 1 165,00
125 597813661R Obkládačka 200 x 200 mm odstín světlý m2 26,00000 450,00 11 700,00
126 781497111R00 Lišta rohová ukončovacích k obkladům m 2,20000 250,00 550,00
127 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 404,97000 4,04 1 636,08
128 998781294R00 Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické do 1 km % 404,97000 3,50 1 417,40
129 998781299R00 Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické další 1km % 4 049,70000 0,18 728,95

Dil: 783 Nátěry 520,00
130 783292002R00 Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email m2 2,00000 260,00 520,00

Dil: 784 Malby 7 393,00
131 784442021RT2 Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m, pro 

SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace
m2 37,10000 85,00 3 153,50

132 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové 
lepenky

m2 50,00000 20,00 1 000,00

133 784011221RT2 Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie 
tl. 0,04 mm

m2 5,00000 20,00 100,00

134 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 27,30000 10,00 273,00
135 784121201R00 Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x m2 27,30000 20,00 546,00
136 784125412R00 Malba Jupol Brilliant, bílá, bez penetr.2x m2 27,30000 85,00 2 320,50

Dil: 787 Zasklívání 1 545,00
137 787911111R00 Dodávka + Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 

m2
ks 1,00000 1 250,00 1 250,00

138 63465126R Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm m2 0,50000 590,00 295,00

Dil: M21 Elektromontáže 5 000,00
139 220261665R00 Zednické přípomoce elektro soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

Dil: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 5 000,00
140 222730001R00 Příprava na internetovou síť, kabeláž, propojení zásuvek, 

napojovací bod v podhledu
soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

Dil: M65 Elektroinstalace 28 000,00
141 650010111R00 Elekroinstalace vč. svítidel kpl 1,00000 28 000,00 28 000,00

Dil: VN Vedlejší náklady 9 000,00
142 005 23-1010.R Revize Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
143 005 12-2010.R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
144 005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 528 349,88

Poznámky uchazeče k zadáni




