

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střešní krytiny

Objekt: Oprava střešní krytiny nad aulou

Objednatel:

Zhotovitel: Michal Kotraš

Místo: Šumperk

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena s DPH	Montáž celkem	Materiál celkem	Cena celkem	Celková cena s DPH
HSV Práce a dodávky HSV							65 284,75		65 284,75	78 994,55
9 Ostatní konstrukce							65 284,75		65 284,75	78 994,55
16	R	941	Pracovní plošina		1,000	78 994,55	65 284,75		65 284,75	78 994,55
PSV Práce a dodávky PSV							196 684,06	10 930,17	207 614,23	251 213,22
764 Konstrukce klempířské							31 944,65	10 767,45	42 712,10	51 681,64
4	R	113	Oprava klempířských prvků	mb	40,000	717,40	23 715,60		23 715,60	28 695,88
5		132	Klempířské prvky Rš do 333mm (závětrná lišta, okapové plechy ,dělicí lišty, boční plechování atd.)	mb	13,800	944,10		10 767,45	10 767,45	13 028,61
					12 * 1,15	13,800				
9	764	998764202	m	%	655,179	15,20	8 229,05		8 229,05	9 957,15
765 Krytina skládaná							164 739,41	162,72	164 902,13	199 531,58
10	R	123	Oprava krytiny skládané+oprava kotvení střešní krytiny	m2	194,000	669,03	107 266,48		107 266,48	129 792,44
11	765	765131803	Demontáž střešní krytiny	m2	24,000	346,60	6 712,08	162,72	6 874,80	8 318,51
12	R	123	Pokládka krytiny	m2	24,000	556,19	11 031,84		11 031,84	13 348,53
13	R	1	Drobný a spojovací materiál pro klempířské a pokrývačské konstrukce		1,000	26 170,35	21 628,39		21 628,39	26 170,35
14	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1 468,015	14,92	18 100,62		18 100,62	21 901,75
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 727,52		7 727,52	9 350,30
VRN8 Přesun stavebních kapacit							7 727,52		7 727,52	9 350,30
15	000	081103000	Doprava dělníků a materiálu	...	1,000	9 350,30	7 727,52		7 727,52	9 350,30
Celkem							269 696,33	10 930,17	280 626,50	339 558,07