

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 88

[illegible]

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,780		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	120,000		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	120,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	0,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	0,000		
7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus	0,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	0,000		
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	5,000		
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	5,000		
5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	2,080		
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,000		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	19,800		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládce	t	19,800		
564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	19,800		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000		
31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	1,000		
Celkem					1 094 855,50

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5002323

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e741206-cd91-4fae-9734-fb3a6272fca1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.10.2024 12:01:13

Hash komponenty: 2d51e86f25512afa1c4956f93976d5fe19272448f72b14609c00c1bc3be4f199

Hashovací funkce: sha256Hex



7c98e8ee-0e8f-46df-9fd2-d4d07d66f767