

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Hostašovice – Mořkov

22	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řidký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	5 200,000	
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	56,000	
556	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	150,000	
601	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	60,000	
606	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	220,000	
610	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	150,000	
612	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	140,000	
	K	5914035130	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové zídky z lomového kamene Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	60,000	
	K	5914100050	Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve styku s vodními toky a díly rovinaninou Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu podle vzorových listů a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	220,000	
630	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	120,000	
632	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	120,000	
639	M	5955101045	<i>Lomový kámen tříděný pro rovinaniny</i>	<i>t</i>	<i>120,000</i>	
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	120,000	
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	240,000	
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	120,000	
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	120,000	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	25,000	

952 741,60

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **952 741,60,-Kč**

- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16. 10.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

- h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 14. 10.2024