
Stávající stav:                                                 

Kód položky Popis položky Množství Cena jednotková

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 5 799,00 Kč 69 588,00 Kč

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.
Bílina, Chomutov seř. + (prům. kolej), Louny - Lenešice - Bečov u M.

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 5 300,00 Kč 201 400,00 Kč

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.
(Řehlovice - Úpořiny) + Úpořiny, Světec - Ohníč, (Most n. n. - Třebušice) + Třebušice, Obrnice 
+ Obrnice - Most, Most, Most n. n., Chomutov, Louny - Lenešice - Bečov u M.
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 5 799,00 Kč 318 945,00 Kč

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.
(odb. Č. Zlatníky - Most) + Most, Louny - Lenešice - Bečov u M.

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 5 300,00 Kč 795 000,00 Kč

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

 „Pirell s.r.o."
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Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí
výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Karlovy Vary 

Dílčí zadání svařování, navařování a broušení

Oprava defektoskopických vad



1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.
Louny - Lenešice - Bečov u M., Bečov u M. - Obrnice + Obrnice, Chomutov - Černovice u Ch - 
Křimov - Kovářská
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 5 799,00 Kč 5 799,00 Kč

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

Bílina, Třebušice

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar 5 300,00 Kč 63 600,00 Kč

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.
Želina + Želina - Kadaň předm.

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový 6 499,00 Kč 6 499,00 Kč

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.
Bílina

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 3 300,00 Kč 3 300,00 Kč

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových 
otvorů, lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení 
kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovadel, měření 
geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Bílina

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v 999,00 Kč 70 929,00 Kč

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 
kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.
(Řehlovice - Úpořiny) + Úpořiny, Světec - Ohníč, (Most n. n. - Třebušice) + Třebušice, Obrnice 
+ Obrnice - Most, Most, Most n. n., Chomutov, Louny - Lenešice - Bečov u M.
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 999,00 Kč 31 968,00 Kč

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 
kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

Bílina, Chomutov seř. + (prům. kolej), Louny - Lenešice - Bečov u M.

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic 
úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm 18 400,00 Kč 73 600,00 Kč

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 
(1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 
uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 
navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

Poznámka k položce: 

Třebušice



Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 
plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 22 800,00 Kč 68 400,00 Kč

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 
odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 
náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, 
PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 
navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

Světec, Třebušice

1 709 028,00 Kč

Podpis a Razítko: Podpis a Razítko:

Schválil dne:
Přednosta ST Karlovy Vary:

SOD 2023-2025: 39 690 000,00 Kč
září 2024 objednáno 17 445 623,46 Kč
říjen 2024 čerpáno 19 154 651,46 Kč
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