

## Dílní smlouva - Oprava chodníků – Zábřeh\_Sušilova

mezi:

### Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
zastoupené Ing. arch. Václavem Doležalem, vedoucím Odboru rozvoje a územního  
plánování na základě pověření rady města

IČ: 00303640

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Zábřeh

č. ú.:

Ve věcech obchodních, smluvních a dodatků je oprávněn jednat: RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Václav Doležal

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

### EKO servis Zábřeh

se sídlem Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

zastoupen Bc. Milanem Doubravským, jednatelem

IČ: 2589603

DIČ: CZ2589603

Bankovní spojení: KB Zábřeh

č.ú.:

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Bc. Milan Doubravský

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Pumprla

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24885.

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

### I.

1. Tato dílní smlouva je uzavřena na základě provedeného minitendru M4 ve smyslu rámcové smlouvy o dílo uzavřené dne 01.09.2015, a to na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Oprava chodníků – Zábřeh“.
2. Veškerá práva a povinnosti se řídí ustanoveními rámcové smlouvy o dílo výše uvedené.

### II.

1. Rozsah díla je stanoven následovně: Sušilova
2. Cena díla je stanovena následovně: (specifikace dle minitendru M4)

Sušilova:

| Název položky | Jednotka       | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Předpokládaný počet jednotek | Cena celkem v Kč bez DPH (cena za jednotku*počet jednotek) |
|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| chodník       | m <sup>2</sup> | 871                           | 1950,6                       | 1 698 972,60   |
| sjezd         | m <sup>2</sup> | 1030                          | 100,8                        | 103 824,00   |

|                                      |   |     |        |                     |
|--------------------------------------|---|-----|--------|---------------------|
| obrubiník                            | m | 365 | 1953,6 | 713 064,00          |
| Celkem                               |   |     |        | 2 515 860,60        |
| VRN 4%                               |   |     |        | 100 634,42          |
| <b>Cena díla celkem minitendr M4</b> |   |     |        | <b>2 616 495,02</b> |

3. Cena nepřesahuje jednotkové ceny nabídnuté zhotovitelem v rámci původního zadávacího řízení.
4. Termín kladení obrubiníků v souvislosti s opravou silnice II/315:  
od 11.5. do 22.6.2016.

### III.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno její vyhotovení.
3. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a smlouvy o dílo.

V Zábřehu dne 09.03.2016

V Zábřehu dne 09.03.2016

.....  
Ing. arch. Václav Doležal  
za objednatele

.....  
za zhotovitele