

Stanovení výše honoráře podle odstavce 5.3. smlouvy

Hodinová zúčtovací sazba (HZS) Zhotovitele, použitá pro výpočet ceny za obstarání UR, SP a za výkony HN, AD a AD-D	800,00
--	--------

odstavec	popis předmětu plnění	Honorář Zhotovitele v Kč		
		bez DPH	sazba DPH	včetně DPH
			21%	

Společně pro I. a II. část

1	Vypracování studie souboru staveb (STS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy	3 440 000,00	722 400,00	4 162 400,00
2	Stanovení požadavků na provedení a provedení průzkumů (PR) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy	796 000,00	167 160,00	963 160,00

Pro I.část – soubor 15 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-2

Pro bytový dům A1

3	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	380 000,00	79 800,00	459 800,00
4	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
5	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	240 000,00	50 400,00	290 400,00
6	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
7	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	220 000,00	46 200,00	266 200,00
8	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
9	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
10	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům A1 CELKEM		916 000,00	192 360,00	1 108 360,00

Pro bytový dům A2

11	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	380 000,00	79 800,00	459 800,00
12	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
13	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	240 000,00	50 400,00	290 400,00
14	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
15	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	220 000,00	46 200,00	266 200,00
16	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
17	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
18	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům A2 CELKEM		916 000,00	192 360,00	1 108 360,00

Pro bytový dům A3

19	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	380 000,00	79 800,00	459 800,00
20	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
21	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	240 000,00	50 400,00	290 400,00
22	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
23	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	220 000,00	46 200,00	266 200,00
24	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
25	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
26	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům A3 CELKEM		916 000,00	192 360,00	1 108 360,00

Pro bytový dům A4

27	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	380 000,00	79 800,00	459 800,00
28	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
29	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	240 000,00	50 400,00	290 400,00
30	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
31	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	220 000,00	46 200,00	266 200,00
32	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
33	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
34	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům A4 CELKEM		916 000,00	192 360,00	1 108 360,00

Pro bytový dům B1

35	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	800 000,00	168 000,00	968 000,00
36	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
37	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	520 000,00	109 200,00	629 200,00
38	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
39	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	480 000,00	100 800,00	580 800,00
40	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
41	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
42	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům B1 CELKEM		1 876 000,00	393 960,00	2 269 960,00

Pro bytový dům B2

43	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	800 000,00	168 000,00	968 000,00
44	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
45	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	520 000,00	109 200,00	629 200,00
46	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
47	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	480 000,00	100 800,00	580 800,00
48	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
49	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
50	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům B2 CELKEM		1 876 000,00	393 960,00	2 269 960,00

Pro bytový dům C1

51	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	940 000,00	197 400,00	1 137 400,00
52	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
53	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	590 000,00	123 900,00	713 900,00
54	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
55	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	550 000,00	115 500,00	665 500,00
56	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
57	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
58	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům C1 CELKEM		2 156 000,00	452 760,00	2 608 760,00

Pro bytový dům C2

59	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	940 000,00	197 400,00	1 137 400,00
60	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
61	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	590 000,00	123 900,00	713 900,00
62	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
63	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	550 000,00	115 500,00	665 500,00
64	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
65	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
66	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům C2 CELKEM		2 156 000,00	452 760,00	2 608 760,00

Pro bytový dům C3

123	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.11 této smlouvy	940 000,00	197 400,00	1 137 400,00
124	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.12 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
125	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.13 této smlouvy	590 000,00	123 900,00	713 900,00
126	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.14 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
127	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.15 této smlouvy	550 000,00	115 500,00	665 500,00
128	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.16 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
129	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.17 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
130	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.18 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům C3 CELKEM		2 156 000,00	452 760,00	2 608 760,00

Pro bytový dům C4

131	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.11 této smlouvy	940 000,00	197 400,00	1 137 400,00
-----	---	------------	------------	--------------

132	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.12 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
133	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.13 této smlouvy	590 000,00	123 900,00	713 900,00
134	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.14 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
135	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.15 této smlouvy	550 000,00	115 500,00	665 500,00
136	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.16 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
137	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.17 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
138	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.18 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům C4 CELKEM		2 156 000,00	452 760,00	2 608 760,00

Pro bytový dům D1

67	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	300 000,00	63 000,00	363 000,00
68	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
69	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	190 000,00	39 900,00	229 900,00
70	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
71	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
72	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
73	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
74	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům D1 CELKEM		746 000,00	156 660,00	902 660,00

Pro bytový dům D2

75	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	300 000,00	63 000,00	363 000,00
76	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
77	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	190 000,00	39 900,00	229 900,00
78	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
79	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
80	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
81	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
82	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům D2 CELKEM		746 000,00	156 660,00	902 660,00

Pro bytový dům D3

83	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	300 000,00	63 000,00	363 000,00
84	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
85	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	190 000,00	39 900,00	229 900,00
86	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
87	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
88	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
89	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
90	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům D3 CELKEM		746 000,00	156 660,00	902 660,00

Pro bytový dům E1

91	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	240 000,00	50 400,00	290 400,00
92	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
93	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	150 000,00	31 500,00	181 500,00
94	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
95	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	140 000,00	29 400,00	169 400,00
96	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
97	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
98	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům E1 CELKEM		606 000,00	127 260,00	733 260,00

Pro bytový dům E2

99	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	240 000,00	50 400,00	290 400,00
100	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00

101	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	150 000,00	31 500,00	181 500,00
102	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
103	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	140 000,00	29 400,00	169 400,00
104	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
105	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
106	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům E2 CELKEM		606 000,00	127 260,00	733 260,00

CELKEM I.část – soubor 17 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-2	19 490 000,00	4 092 900,00	23 582 900,00
---	----------------------	---------------------	----------------------

Pro II.část – soubor 2 bytových domů E3-E4 a soubor 7 vila domů F1-F7

Pro bytový dům E3

107	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	240 000,00	50 400,00	290 400,00
108	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
109	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	150 000,00	31 500,00	181 500,00
110	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
111	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	140 000,00	29 400,00	169 400,00
112	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
113	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
114	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům E3 CELKEM		606 000,00	127 260,00	733 260,00

Pro bytový dům E4

115	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	240 000,00	50 400,00	290 400,00
116	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
117	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy	150 000,00	31 500,00	181 500,00
118	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
119	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy	140 000,00	29 400,00	169 400,00
120	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
121	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
122	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro bytový dům E4 CELKEM		606 000,00	127 260,00	733 260,00

Pro vila dům F1

139	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
140	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
141	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy	120 000,00	25 200,00	145 200,00
142	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
143	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy	110 000,00	23 100,00	133 100,00
144	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
145	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
146	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro vila dům F1 CELKEM		486 000,00	102 060,00	588 060,00

Pro vila dům F2

147	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
148	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
149	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy	120 000,00	25 200,00	145 200,00
150	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
151	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy	110 000,00	23 100,00	133 100,00
152	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
153	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
154	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro vila dům F2 CELKEM		486 000,00	102 060,00	588 060,00

Pro vila dům F3

155	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
156	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
157	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy	120 000,00	25 200,00	145 200,00
158	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
159	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy	110 000,00	23 100,00	133 100,00
160	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
161	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
162	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro vila dům F3 CELKEM		486 000,00	102 060,00	588 060,00

Pro vila dům F4

163	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
164	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
165	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy	120 000,00	25 200,00	145 200,00
166	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
167	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy	110 000,00	23 100,00	133 100,00
168	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
169	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
170	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro vila dům F4 CELKEM		486 000,00	102 060,00	588 060,00

Pro vila dům F5

171.a	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
171.b	Úprava dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle Dodatku č. 3 této smlouvy	128 000,00	26 880,00	154 880,00
172	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
173	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy	120 000,00	25 200,00	145 200,00
174	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
175	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy	110 000,00	23 100,00	133 100,00
176	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
177	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
178	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro vila dům F5 CELKEM		614 000,00	128 940,00	742 940,00

Pro vila dům F6

179.a	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
179.b	Úprava dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle Dodatku č. 3 této smlouvy	128 000,00	26 880,00	154 880,00
180	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
181	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy	120 000,00	25 200,00	145 200,00
182	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
183	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy	110 000,00	23 100,00	133 100,00
184	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
185	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
186	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro vila dům F6 CELKEM		614 000,00	128 940,00	742 940,00

Pro vila dům F7

187.a	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy	180 000,00	37 800,00	217 800,00
187.b	Úprava dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle Dodatku č. 3 této smlouvy	128 000,00	26 880,00	154 880,00
188	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
189	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy	120 000,00	25 200,00	145 200,00
190	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	16 000,00	3 360,00	19 360,00
191	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy	110 000,00	23 100,00	133 100,00
192	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	4 000,00	840,00	4 840,00
193	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00

194	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Pro vila dům F7 CELKEM		614 000,00	128 940,00	742 940,00

CELKEM II. část – soubor 2 bytových domů E3-E4, soubor 7 vila domů F1-F7		4 998 000,00	1 049 580,00	6 047 580,00
---	--	---------------------	--------------	--------------

CELKEM STS a PR – společné pro I. a II. část		4 236 000,00	889 560,00	5 125 560,00
KARTY 334 BYTŮ dle Dodatku č. 2 této smlouvy		334 000,00	70 140,00	404 140,00
PŘEDPOKLÁDANÝ HMG REALIZACE VÝSTAVBY dle Dodatku č. 6		196 400,00	41 244,00	237 644,00
CELKEM I. část – soubor 15 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-2		19 490 000,00	4 092 900,00	23 582 900,00
CELKEM II. část – soubor 2 bytových domů E3-E4, soubor 7 vila domů F1-F7		4 998 000,00	1 049 580,00	6 047 580,00
Celkový honorář Zhotovitele za obě části		29 254 400,00	6 143 424,00	35 397 824,00