

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	výměna kotle,komín revize	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	kotel viessmann kombi 19/24kw	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Opava,Bezručovo náměstí,Národní památkový ustav 4np byt č.4	Zhotovitel	
Začátek výstavby:	20.10.2024	Konec výstavby:	21.10.2024
		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	Šugar Roman
		Datum:	23.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	5 330,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	2 206,58	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	12 252,06				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		59 081,00						
Přesun hmot a sutí		1 042,00						
ZRN celkem		79 911,64	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	79 911,64	DPH 12%	9 589,40
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	79 911,64
		Celkem včetně DPH	89 501,04

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: