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SMLOUVA O DÍLO č. 147/2024

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Technické služby Havlíčkův Brod

580 02 Havlíčkův Brod, Na Valech 3523

statutární zástupce : XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX ředitel

IČO : 70188041

DIČ z CZ70188041

bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 1426521/0100

tel. : XXX XXX XXX

e-mail: XXXXXXXXXX dále jen Objednatel

2. Zhotovitel : STAVOTHERM-PROJEKCE,spol. s r.o.

Prokopa Holého 4305, 580 O1 Havlíčkův Brod

statutární zástupce : XXXXXXXXX XXXXXXX

IČO : 252 85 122

DIČ : cz 252 85 122

bank. spoj. : Fio banka, a.s

číslo účtu : 2000718724 / 2010

tel. : XXX XXX XXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace na akci Revitalizace budovy a úpravy

areálu TS HB Bělohradská 3582, Havlíčkův Brod za podmínek dohodnutých vtéto smlouvě.

Zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace vychází ze studie Revitalizace budovy
střediska TS HB městská zeleň, Havlíčkův Brod 580 01, Bělohradská 3582 zhotovená spol.
STAVOTH ERM PROJ EKCE, zakázkové číslo 24008

2. Projektová dokumentace bude vyhotovena vsouladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a vyhláškou č.
131 /2024 ve stupni

o dokumentace bouracích prací vč. podkladů pro výběr Zhotovitele

o dokumentace pro společné stavební povolení
o dokumentace provedení stavby vč. podkladů pro výběr zhotovitele

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se

zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Součástí díla je rovněž:
- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
- projednání projektové dokumentace sdotčenými orgány a správci sítí a zajištění vydání jejich

stanovisek, rozhodnutí apod.
- doplnění dalších podkladů a dokladů pro povolení záměru
- požárně bezpečnostní řešení

Ill.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

X XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

2. Za zhotovitele z

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b j odborně kvalifikované osoby, které se budou na plnění zakázky podílet:

X XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

IV.



Vymezení lhůt

Zhotovitel se zavazuje k plnění následujících lhůt:

1.

2.

3.

4.

5.

6

_\

Zahájení prací - dnem podpisu smlouvy o dílo

Termín pro předložení konceptu návrhu řešení - do 30. listopadu 2024

Termín pro předložení návrhu dokumentace zadavateli ke konzultaci a připomínkování - 28. února
2025

Termín pro předání projektové dokumentace na stavební úřad - 30. srpna 2025

Termín pro předání dokumentace bouracích prací a dokumentace provedení stavby - 30 .října 2025

Počátek běhu záruční lhůty
- následující den po písemném předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace

V.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové

nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

1.325.000,- Kč bez DPH

278.250,- KČ DPH

1.603.250,- Kč vč. DPH

Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku ||. této smlouvy o práce požadované
objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci dila vynuceny změny,
doplňky, omezeni nebo rozšíření předmětu díla.

V případě změny rozsahu zdůvodu dodatečných prací bude postupováno vsouladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu
bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Dodatečné práce budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

Cena již zahrnuje i náklady zhotovitele na dopravu do místa plnění.

VI.

Úhrada ceny

Objednatel neposkytuje zálohy.
Po splnění dílčích etap a to dle článku |V této smlouvy na základě faktur vystavených zhotovitelem :

- 4. Při předání dokumentace pro povolení záměru a rozeslání této dokumentace dotčených orgánů
Správců sítí apod. v termínu 30. srpna 2025 - úhrada 50 % z ceny díla

o 5. Při předání projektové dokumentace na stavební úřad v terminu do 30. října 2025 - úhrada 50
% z ceny díla

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
Za úplné a dokončené dílo se považuje dílo, na které je vydáno povolení záměru. Pokud stavební úřad

požaduje ve správním řízení doplnění projektové dokumentace, je projektant povinen je neprodleně
na základě výzvy objednatele doplnit - nejpozději ve lhůtě, kterou stanovil stavební úřad ve správním
řízení. V tomto případě může být uplatněno zádržné ve výši 10% ceny díla příslušného stupně
projektové dokumentace a to doby jejího doplnění.
V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel
právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na

nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura

byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.

VII.

Provádění díla

Součástí dodávky díla je i účast na výrobních výborech organizovaných objednatelem, pokud se

nedohodnou strany na jiném způsobu jejich organizace. Tyto se budou konat v místě sídla

objednatele, popř. dle aktuální potřeby na místě budoucí stavby. Součástí díla je předpokládaný
počet 4-ti výrobních výborů při zpracování všech stupňů projektových dokumentací.

Zápisy z výrobních výborů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají závaznou platnost pro
zpracování a dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje, Že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude
dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
Veškeré činnosti při realizaci zakázky je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude

povinen příslušné doklady předložit.
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Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci, je možná

pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat objednatele písemně,
a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i

opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, Že stále splňuje kvalifikaci v

rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob
prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
Vprůběhu realizace zakázky je možné provádět konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem

prostřednictvím elektronické pošty. Vtomto případě bude korespondence probíhat mezi osobami

pověřenými k provedení díla dle článku III této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Přílohy
budou mít formát .pdf, WORD či EXCEL, pokud se strany nedohodnou jinak.
Předmětem díla není projednání projektové dokumentace s majiteli pozemků dotčených stavbou,
které zajistí objednatel.
Dokumentace bude zpracována a záměr navržena tak, že povolen bude jako celek. Vlastní technické
řešení bude ale navrženo tak, že následně umožní zpracování projektové dokumentace provádění
stavby a vlastní realizace po etapách. Etapizace bude upřesněna na výrobních výborech konaných dle
článku VII, bod 1 této smlouvy.

VIII.

Přejímání díla

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené díla. Přejímací
řízení se uskuteční v místě sídla objednatele, přičemž předání není považováno za jednání výrobního
výboru dle článku VII, bod 2 smlouvy o dílo. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude

zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí

předání budou zápisy zvýrobních výborů a veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených
orgánů, správců sítí apod.a korespondence, kterou s nimi vedl zhotovitel
Dokončené dílo, respekt. jeho příslušný stupeň bude objednateli předán ve čtyřech paré v tištěné
formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na

vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) bez vad a nedodělků.
Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí příslušeného stupně
projektové dokumentace.

X.

Záruční doba

Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců
Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mit vlastnosti podle této smlouvy a

v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují.
Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel

je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
&#39;

O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíší zápis.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na

náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč.

c ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
d ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši

1000,- Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta)
straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.



5. V případě, Že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou
částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace mají za následek

zvýšení nákladů stavby o více než 5 % a tato vada bude zjištěna až po zahájení zadávacího rízení na

výběr dodavatele stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2,5
% z navýšených nákladů stavby a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní

pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace

předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

XII.

Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví- li tak zákon

Provedl- li zhotovitel dílo z části, může Objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud

neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku
zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že
dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením prací
o více jak o jeden týden.

3. Vpřípadě, že Objednatel odstoupí od smlouvy zjakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného

důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních

povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na

dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané Části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Ostatní ujednání
1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí

Objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen

budou- li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na

vědomi, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je
omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.

3. Dle § 2e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

4. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy
je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě

5. Tato smlouva je vyhotovena velektronické podobě. Smlouva je platná dnem připojeni platného
uznávaného elektronického podpisu dle zákona c 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami

oprávněnými za smluvní strany jednat.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.
7. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Objednatel jako správce osobních údajů je oprávněno

zpracovávat
zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b)

Obecného nařízení (toto

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona Č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy
podle zákona Č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle

zákona c. 128/2000 Sb, o obcích).

X

Za objednatele Za zhotovitele

Di ítálné ode sal
X Pthr Vácháv

p
XXXXXXXXX

Digitálně podepsal
XXXXX XXXXXX

X X XXXXX XXXXXXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXX XX X

XXXXXXXX Datum&#39;2024l101.6XXXXXX XX X Datum: 20241016
08:35:0&#39;5+02;00;

13:09:34 +02&#39; 00&#39; XXX X

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Reditel společnosti jednatel společnosti

STAVOTHERM-PROJEKCE,spol. s r.o.
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