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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Litvínov
náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Zástupce: Mgr. Kamila Bláhová, starostka
Kontaktní osoba:

lČ: 00 266 027
DIČ: CZ00266027

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

KomerČní banka, a.s.
19-0000921491/0100
0000921491/0100

(příjmový účet)
(výdajový účet)

Dále jen Objednatel

a

REIMONT-ELEKTRO, s.r.o.
Dělnická 26, 434 01 Most-Velebudice
oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Mical, jednatel společnosti

IČ: 47283025
DIČ: CZ47283025
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-9632330287/0100
Obchodní společnost zapsaná u KS Ústi n.L, oddíl C, vložka 22640

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále téžjako ,,Sm/uvn/strany")
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1. PREAMBULE

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku
Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedeni zaplatí sjednanou odměnu,
to vše za podmínek dále ve smlouvě (SOD) sjednaných.

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou
součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat
veškerá ujednánítéto smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašuji, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není
známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či
jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých
následků,tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašuji, že jsou schopni
jim řádně a včas dostát a nevnÍmajÍ povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako
neadekvátni.

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva
byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva jetak uzavřena platně
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a ucinne.
1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisuji tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, ČÍmž

vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými
veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi
kvalifikačnImi předpoklady a další požadavky, které jsou nutné k provedení díla, přičemž
tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto
výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je
pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností
provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická dokumentace
uvedená v odst. 2.2 ČI. 2 této smlouvy a zadávací podmínky Zakázky, že tyto shledává
úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených

parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho a s využitím
odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo
předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Litvínov — 2. etapa (dále jen ,,Dílo"), a to
v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. Objednatel se Smlouvou zavazuje, že
řádně a včas uhradidále ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a řádně provedené
Dílo převezme.
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2.2 Dilem se rozumí:

2.3

2.4

- provedeni výměny 948 svítidel na sloupech veřejného osvětlení v Litvinově, tj.
dodávka a montáž nových svítidel včetně dopojení a demontáž svítidel stávajIcIch,

a to vše v rozsahu a v souladu s:

- Technickou dokumentací (dle Přílohy ZD č. la, lb, 2, 4 a 10) tvořIcI přílohu č. 3 Smlouvy
(dále jen ,,Technická dokumentace"),

- světelně-technickými výpočty předloženými Zhotovitelem v rámci jeho nabídky na
plněni Zakázky tvořícňni přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen ,,výpočty"),

- specifikaci nových svítidel (dle Přílohy ZD č. la) předloženou Zhotovitelem v rámci
jeho nabídky na plněni Zakázky tvořIcI přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen ,,Specifikace
svítidel"), ve formě katalogových listů

- požadovanými technickými parametry nových svítidel (dle Přílohy ZD č. la)
uvedenými v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen ,,Technické parametry"),

- oceněným položkovým rozpočtem (dle Přílohy ZD č. 8) - rozpočtem Zhotovitele
tvořIcIm přílohu Č. 1 Smlouvy (dále jen ,,Rozpočet"),

Vedle provedeni díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

a) zřízení, odstranění a zajištěni zařIzenI staveniště včetně napojeni na inženýrské sItě;
b) 'ajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedeni Díla;

c) zajištěni potřebných opatřeni na ochranu osob a majetku v místě prováděni Díla;
d) zajištěni odstraněni Či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně

demontovaných svítidel v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem jakožto
původcem tohoto odpadu a zajištěni a předáni dokladů o těchto skutečnostech

Objednateli;
e) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;

f) zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany
a ochrany životního prostředí při provádění Díla;

g) projednání a zajištěni případného zvláštního užÍvání pozemních komunikací včetně
úhrady vyměřených poplatků;

h) zajištěni dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba,

přemisťováni a odstraněni;
j) zajištěnivšech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí revize

celého Díla) podle technických norem a právních nebo technických předpisů platných
v době prováděni a předáni Díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů Díla a splnění požadavků plynoucích
z právních předpisů a technických norem. (výjimku tvoří protokol o měření
osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.)

Smluvní strany se dohodly na i. jakosti díla, veškeré použité materiály a výrobky budou
odpovídat této jakostní třídě a budou nové.
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2,5

2.6

2.6

2.7

2.8

2.9

Zhotovitel odpovídá:

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla uvedená ,
ve ,,Specifikaci svítidel" mají všechny v ni uvedené parametry a vlastnosti a zároveň
všechny parametry uvedené v příloze 6 Smlouvy,

- za správnost jim zpracovaných světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude
splňovat veškeré požadované hodnoty osvětlení,

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovujÍcÍ požadavkům
kladeným Smlouvou na jakost Díla, mají prohlášeni o shodě/o vlastnostech dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů, ve zněnÍpozdějších předpisů a dle nařÍzenív|ády č. 163/2002 Sb., otechnických
požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty,

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál a výrobek, o kterém je v době jeho
užití známo, že je škodlivý,

- za provedeni Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou dokumentací,
Světelnými výpočty, Specifikací svítidel, Technickými parametry, Výkazem výměr, dále
v souladu s platnými právními předpisy, technickými předpisy a platnými technickými
normami podle schválených technologických postupů stanovených výrobci použitých
výrobků, materiálů a technologii, v souladu se současným standardem u používaných
technologii a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodávky,
práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné
Dílo, odpovídajÍcÍ podmínkám stanoveným Smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému
účelu použiti.

jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného
dodatku ke Smlouvě při dodrženi podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem
požadované změny Díla, které jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo.

Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu
za provedení Díla a provedené Dílo převezme.
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3.

3.1

3.2

CENA DÍLA

Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí celkem:

- cena bez DPH 5 171 036,80 KČ

- DPH 1 085 917,73 Kč

- cena celkem s DPH 6 256 954,53 KČ

Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem
v jeho nabídce na Zakázku, vzniklého oceněním Objednatelem předloženého výkazu
výměr - slepého rozpočtu. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty
veškeré předvIdatelné práce a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu

výslovně uvedeny.

3.3 Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených
touto smlouvou. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla
vymezeného v ČI. 2 Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje
předpokládaný vývoj cen až do konce realizace Díla, očekávané vlivy inflace a vývoje kurzů
české koruny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zařIzenI staveniště,
vodné, elektrickou energii, zajištěni odstranění Či využiti odpadů, náklady na použÍváni
zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání
a přepravu věcí, zařÍzenj, materiálů a dodávek, náklady na případné dopravní značení,
pojištění, daně, poplatky, ubytováni, stravné a dopravu pracovníků, a jakékoliv dalšívýdaje
potřebné pro realizaci Díla.

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšeníceny či zrušení Smlouvy soudem
z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně
prohlašuje, že nebezpečí změny okolnosti přebírá s vědomím dalšího možného
nepředvídatelného vývoje a důsledků pandemie nemoci COVID -19 včetně mimořádného
a neodhadnutelného zvyšovánícen stavebního materiálu, výrobků a energií.

Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných vIceprací
či méněprací.

Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za dílo uvedené v odst. lv případě, že si provedení
Díla vyžádá provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se
dohodnou na jejich provedení.

Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-
ii v Rozpočtu potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny
maximálně ve výši cen těchto prací dle ceníku Urs Praha, a. s., platného v době sjednání
vIceprací. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího uzavřeni
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4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

dodatku ke Smlouvě, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto
odmknutím ztrácí na jejich úhradu nárok.

MÍSTO ATERMĹN PLNĚNÍ

Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené Části intravilánu města Litvínova.

Terminy provedení Díla jsou stanoveny takto:
Zahájení: od 1.10.2024
Dokončeni a předání: do 30.4.2025

V případě, že Smlouva nabývá z jakéhokoliv důvodu úČinnosti později než 01.10.2024,
posouvají se v odst. 4.2 uvedené termíny prováděni Díla o počet dnů, o který tato Smlouva
nabyla účinnosti později, přičemž celková délka doby pro provedení Díla zůstává
zachována.

Termín dokončeni a předání Díla se prodlužuje o dobu případného prodlení Objednatele
s předáním jakékoliv části staveniště Zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení zaviněno

Zhotovitelem.
Vlastnické právo k věcem použitým Zhotovitelem k realizaci Díla, pokud již nejsou ve
vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich
zapracování do Díla. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele protokolárnIm
předáním a převzetím Díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech sjednaných v odst. 4.2 této Smlouvy,
přičemž je zároveň povinen dodržet terminy stanovené jím zpracovaným závazným
časovým harmonogramem (dále jen ,,Harmonogram"), který tvoří přílohu Č. 2 Smlouvy,
případně upraveným dle odst. 4.7 či odst. 4,8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je
zpracován po kalendářních týdnech a obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním
datem uvedené terminy těchto základních uzlových bodů prováděni Díla:

a) zahájeni dodávky a montáže svítidel,
b) Dokončeni montáže svítidel,
C) Dokončení výchozí revize,
d) PředánÍdí|a Objednateli.

4.7 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se zástupcem
Objednatele a v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby bylo při
zachováni Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovni
úkoly Objednatele jakožto provozovatele veřejného osvětlení. Takto sjednávané změny
Harmonogramu nesmí mít dopad na terminy provedeni díla sjednané v odst. 4.2, resp.
upravené dle odst. 4.3 tohoto Článku Smlouvy. Případné takto sjednané změny
Harmonogramu budou zaznamenány pouze v písemném zápisu podepsaném zástupci
Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány dodatkem ke Smlouvě.
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4.8 DÍĹČÍ termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužujI z důvodů uvedených v odst. 4.4
tohoto Článku Smlouvy, a to vždy o stejný počet dnů, o jaký se z těchto důvodů posunuje

termín dokončení a předáni Díla.

5. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ DÍLA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Práce na díle budou Zhotovitelem prováděny vždy pouze na jemu Objednatelem předem

předané části staveniště.

Zhotovitel za tím účelem vždy nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne předcházejÍcÍho
dni Zhotovitelem plánovaného zahájení prací na dalším úseku VO oznámi zástupci
Objednatele pro plnění Smlouvy úsek VO, na němž hodlá od jím určeného dne provádět

práce na Díle.

Objednatel na základě oznámeníZhotovite|e dle odst. 5.2tohoto Článku Smlouvy předá ve
Zhotovitelem požadovaný den zahájení prací na dalším úseku VO Zhotoviteli přís|ušnou
část staveniště a v rozsahu požadovaném Zhotovitelem zastaví dodávku el. energie do
takto předaného úseku VO, resp. do jeho části určené Zhotovitelem.

Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla
téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně
zprovozněna a předána Objednateli do předčasného uživání ve smyslu odst. 5.5 tohoto

Článku Smlouvy.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že zajistí průběžnou fotodokumentaci, z niž bude patrný
postup realizace a řádné prováděni všech důležitých prací (fotografie před a po dokončení
pro každý světelný bod). Kopie bude předána Zhotovitelem v digitální podobě Objednateli

společně s přís|ušnou částí Díla.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již
dokončené části Díla (jednotlivá vyměněná svítidla a dalšIčásti Díla) již před předáním Díla
dle ČI. 9 Smlouvy. Příslušné části Díla budou Zhotovitelem Objednateli předávány do
předčasného užIvánI zápisem podepsaným zástupci Smluvních stran, a to vždy v den
dokonČeni prací na těchto Částech. Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím
jakékoliv části Díla do předčasného užÍvání nedocházíani k částečnému předánia převzetí
Díla ve smyslu ČI. 9 Smlouvy a že předčasné užÍvání Díla nemá dopad na počátek běhu

záručnídoby na Dílo.

jejím protokolárnIm předáním do předčasného užÍvání Zhotovitel vždy potvrzuje, že
předávaná část Díla je provedena zcela v souladu s podmínkami Smlouvy, tj. zejména
v souladu s platnými právními a technickými předpisy a technickými normami a je
způsobilá k řádnému a bezpečnému užÍvánj. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly
příslušné Části Díla před jejím převzetím do předčasného užIvánI.
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5.8 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámi jE
Objednatel písemně Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady odstraní bez zbytečného odkladu.

6. STAVENIŠTĚ

6.1

6.2

6,2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.9

Staveništěm se rozumí části pozemků Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním
Díla dotčené Části VO, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický rozsah
staveniště bude vymezen vždy při předání jeho části dle odst. 6.2 tohoto článku Smlouvy.

Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli předáváno po Částech potřebných k provedení
prací oznámených Zhotovitelem Objednateli v souladu s odst. 5.2 ČI. 5. Smlouvy, a to vždy
na dobu provádění prací na daném úseku VO. Příslušná předaná část staveniště bude
Zhotovitelem Objednateli po dokončení prací na předaném úseku VO vrácena, a to v rámci
kontroly příslušné části Díla před jejím předáním Objednateli do předčasného užIvání. Při
vrácení musí být přísluŠná část staveniště vyklizena od všech věci Zhotovitele a jeho
poddodavatelů včetně odpadů z prováděni Díla a uvedena do původního stavu, a není-li
to možné, do stavu tomu se nejvíce b|ižÍcÍmu.

První část staveniště, specifikovaná Zhotovitelem Objednateli nejpozději 3 dny před
sjednaným dnem zahájení provádění Díla, bude Smluvními stranami předána a převzata
nejpozději v den zahájení prací na Díle uvedený v Harmonogramu.

O předáni a vráceni každé části staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol.
Objednatel při předání upozorníZhotovite|e na možná rizika z hlediska BOZP vyskytujÍcÍ se
na předávané Části staveniště.

Zhotovitel je povinen předanou část staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními
předpisy a zakázat do ni vstup nepovolaným osobám.

Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. je povinen průběžně ze
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho Činnosti nebo materiál
nebyl umísťován Či samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad
vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

ZařIzeni staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami.

Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatřeni k ochraně vlastního majetku na staveništi.
Za případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel
odpovědnost.

8



I

6.10 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním díla a při
užíváni staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.

6.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby
pohybujÍcÍse oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně seznámeni,
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární
ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni
ochrannými pomůckami.

6.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně
zdržují na předaném staveništi.

6.13 Zhotovitel odpovídá za řádné užIváni předaného staveniště dle tohoto článku i jeho
poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem Objednateli po předáni a převzetí Díla. Součásti faktury bude
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na dobu
14 dnů ode dne doručeni faktury objednateli.

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat
požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli zpět k doplněni, doba
splatnosti počne běžet znovu od doručeni řádně opravené faktury Objednateli.

7.3 Faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci projektu obsahovat v popisu text:
Financované z programu Národního plánu obnovy - výzva č. 1/2022, Aktivita
KOMPONENTA 2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY /dent[fikačn1 číslo MPO: 2182000956

7.4 DÍ|čÍfakturace je možná v měsIčnIch intervalech po předloženIfaktury za provedené práce
dodavatele k rukám zadavatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické,
protipožární a další platné právni předpisy, které se týkají jeho činnosti při prováděni Díla,
a platné technické normy.

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo
prostory staveniště, mohu-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit
veškeré při prováděni Díla potřebné dopravní značeni.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Veškerá případně potřebná povoleni zvláštního užÍvání pozemních komunikaci si zäjištůj\
a hradí svým jménem Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tím
účelem potřebné souhlasy vlastníka komunikaci, a to bez zbytečného odkladu po vyzvání

Zhotovitelem.

Zástupce Objednatele pro plnění Smlouvy a případné další osoby k tomu Objednatelem
pověřené jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla za účasti odpovědného pracovníka
Zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněny kdykoliv za doprovodu odpovědného
pracovníka Zhotovitele vstupovat na staveniště. Bude-li kontrolou zjištěno, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou, je zástupce Objednatele pro plněnItéto smlouvy
oprávněn ho na tuto skutečnost písemně upozornit a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro
nápravu. Pokud Zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu poskytnutém,
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpoČinku mezi směnami atp.), zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnáváni cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podňeji,
a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem Či jeho
poddodavateli. Na výzvu objednatele je Zhotovitel povinen dodržování těchto povinnosti
Objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plněni finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plněni se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Díla v jimi vzájemně
dohodnutých termínech, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od obdrženi platby
ceny díla od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších
úrovní dod avatelského řetězce.

Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento
účel považována realizace dÍ|čÍch prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel písemně
oznámil poddodavatele, které hodlá využit pro realizaci Díla, Objednateli před uzavřením
Smlouvy. Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn měnit, jakoukoliv změnu poddodavatelů
je však povinen Objednateli oznámit před zapojením nového poddodavatele do plněni
Díla. V rozsahu, v němž Zhotovitel v zadávacím řizenI prokazoval kvalifikaci k plnění
Zakázky prostřednictvím poddodavatele, je povinen Dílo provádět prostřednictvím
příslušného poddodavatele, nebyl-li tento poddodavatel změněn způsobem dále
stanoveným. Změna tohoto poddodavatele je možná pouze po prokázáni splněni příslušné
Části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval
nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plněni Smlouvy na
žádost Objednatele předložit kompletní seznam části Díla plněných prostřednictvím
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje
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8.9

realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů
osobami, které tuto podmínku splňuji. Na výzvu zástupce Objednatele je Zhotovitel
povinen splnění této povinnosti Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.

Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předáni a převzetí Díla splnění
parametrů Díla stanovených Smlouvou provedením měřeni osvětlenosti/jasů k tomu
certifikovanou třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude
prokázána shoda Díla stouto Smlouvou, a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda
prokázána nebude. V takovém případě Zhotovitel uhradí Objednateli jim vynaložené
náklady na měření nejpozději do 14 dnů, kdy mu budou Objednatelem písemně
vyúčtovány. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. jím zvolenému dodavateli
měření, při tomto měřeni veškerou potřebnou součinnost.

8.10 Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa
provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit jeho
odstranění či využiti a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními právními předpisy.

8.12 Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu nahradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel. Takto Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou při prováděni
díla činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které
Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti Škodám způsobeným
jeho Činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a
k provedení díla použitými stroji a zařízenimi, a to do výše pojistné částky minimálně ve
výši nabízené ceny díla dle odst. 3 Smlouvy pro jednu pojistnou událost. Doklady
o pojištěni Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Doklady
prokazujÍcÍ trvání pojištěni v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli na vyžádání, a to bez zbytečného odkladu.

8.14 Zhotovitel si zabezpečí vlastním nákladem dodávku el. energie a vody v rozsahu
potřebném pro provedení Díla.

9.

9.1

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.2

Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Dílo
nebude předáváno po částech.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovni dny předem, kdy bude Dílo
připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v terminu oznámeném
Zhotovitelem zahájit přejImacI řÍzení a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje
právo na provedení detailní kontroly a vyzkoušení Díla a kontrolu předložených dokladů
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před převzetím Díla.

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla Objednatelem tyto doklady:

- písemné prohlášeni Zhotovitele o tom, že k dílu se neváži žádná práva třetích osob,
zejména, že věci tvořÍcÍ dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných
poddodavatelů,

- písemné proh|ášenjzhotovite|e o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu
se Smlouvou,

- písemné prohlášeni Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická
zařIzenI byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly
a měření stanovené právními předpisy v souladu s přIslušnými normami a Smlouvou
dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,

- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu o
výchozí revizi),

- kopie atestů, certifikátů a prohlášeni o vlastnostech/shodě k použitým materiálům a
výrobkům,

- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití
odpadů a obalů autorizovanou osobou,

- protokoly či jiné dokumenty prokazujÍcÍ splnění podmínek stanovených správci
dotčených inženýrských síti,

- případné návody k instalovaným svítidlům.

O předáni a převzetí Díla pořIdI Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda
Objednatel Dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s terminem jejich
odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje
kvalifikované důvody.

Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v
souladu s požadavky této Smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně
provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady.
Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít
Dílo vykazujici jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.

Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu o
předáni a převzetí Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními
stranami.

Převezme-li Objednatel Dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodělky v terminu uvedeném v zápise o předáni a převzetí Díla. O
odstraněnítěchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předánía převzetí Díla.

Místem předáni a převzetí Díla je místo jeho prováděni.
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10 ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě, či má právni vady.

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále
za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel
odpovídá i za vady Díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny
porušením jeho povinnosti Či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých
Zhotovitel v době předáni díla Objednateli věděl nebo musel vědět.

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci
předaných mu ke zpracováni Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nevhodnost těchto věci nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na
jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále
neodpovídá za vady díla v případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku.
Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, byly-li způsobeny Objednatelem Či třetími
osobami v době předčasného užIvánI Díla Objednatelem.

10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli
záruku na jakost Díla spočÍvajÍcÍv tom, že Dílo bude po záručnídobu způsobilé pro použití
k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Dílo
činí 60 měsíců a platíi pro veškeré jeho součásti, mj. i pro optickou Část dodaných svítidel
a pro předřadnou část dodaných svítidel. Záruční doba počíná běžet dnem předání
a převzetí Díla.

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámI(reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše,
jak se vada projevuje. Za písemné oznámenívadyse považuje i oznámenIzaslané e-mailem
na e-mailovou adresu Zhotovitele: info@reimont.cz či oznámeni zaslané do datové
schránky zhotovitele - ID datové schránky: jgbwzmw.

10.6 V pochybnostech se oznámeni vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené
Zhotoviteli dnem a hodinou odesláni e-mailové zprávy stímto obsahem, oznámeni
odeslané doporučenou poŠtou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím
lístku. Oznámeni odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody
smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky
Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba
Zhotovitele.

10.7 Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit
(reklamovat) zhotoviteli nejpozději do 1měsice od předánÍdi|a objednateli, a že důsledky
uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení
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zjevných vad v této době. Ostatní vady Díla lze oznámit nejpozději do posledního dnE
záručnílhůty, přičemži oznámenívad odeslané Objednatelem v posledníden záručnIlhůty
se považuje za včas uplatněné.

10.8 Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla, tj. vad, které má Dílo
při jeho předánIObjednateli iz vad, které se vyskytnou v záručnídobě či po jejím uplynuti,
se řIdí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

10.9 Neuplatnřli Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění
vady. Zhotovitel zaháji odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení
reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od doručeni reklamace,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstraněni vady bude Smluvními stranami
potvrzeno písemným protokolem.

10.10 V případě výskytu vad, které bráni užIvání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku
bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen ,,havárie"), Zhotovitel
zaháji odstraněni vad do 12 (dvanácti) hodin od doručeni reklamace a havarijní stav
odstraní nejpozději do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení reklamace. Úplně musí být
příslušná vada odstraněna ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku smlouvy

10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto Článku Smlouvy,
je Objednatel oprávněn odborně odstranit přIslušnou vadu sám Či prostřednictvím třetí
osoby na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli
uhradit do 14 (čtrnácti) dnů poté, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány.

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru
za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do
vyjasněni nebo do vyřešeni rozporu Zhotovitel.

10.13 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedeniopravy, nejdéle však
do doby uplynutí 3 (tři) měsíců po uplynutI záruky za celé Dílo.

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných
předpisů, zejména na náhradu Škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady
dotčeny.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy
druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou,
občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

11.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména:
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11.3

a) opakované prodlení Objednatele s předáním části staveniště Zhotoviteli delší než 3
(tři) dny;

b) prodlení Objednatele se zaplacením zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo
delší než 30 (třicet) dnů.

Za podstatné porušeni smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s převzetím první části staveniště delší než 3 (tři) dny;
b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele;
c) opakované porušováni povinností Zhotovitele dle Smlouvy;
d) porušeni povinnosti Zhotovitele uvedené v páté větě odst. 8.9 ČI. 8 Smlouvy;

e) prod|eniZhotovite|e s dokončením a předáním díla Objednateli delší než 14 dnů.

11.4 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem
pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčniho
řIzenI zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace

nebo zanikl.

11.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně obsahujicím důvod odstoupeni.

11.6 Odstoupením od smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup
Smluvních stran bude v takovém případě následujIcŕ

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla,
b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele

protokolárně převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li se
Smluvní strany i na jejich převzetí Objednatelem,

C) Zhotovitel vyklidí staveniště,

a to vše nejpozději do 7 (sedmi) dnů od odstoupeni od Smlouvy.

11.7 V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvnístrany vypořádají
takto:

a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle Rozpočtu
připadá na Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b)tohoto článku Smlouvy převzaté části
Díla. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po převzetí přIslušných částí Díla Objednatelem
písemně zpracuje soupis převzatých prací, vyčish příslušnou cenu za Objednatelem
převzaté části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlaseni. Objednatel se k nim
vyjádří nejpozději do 10 dnů od obdrženi. Po odsouhlasenI Objednatelem Zhotovitel
vystaví a doručí Objednateli fakturu na přIslušnou Část ceny díla, s náležitostmi dle ČI.
7 této Smlouvy. Objednatel uhradí fakturu v terminu její splatnosti.

b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od Smlouvy
nedotčena ujednáni Smlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla
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včetně záruky za jakost, ujednáni o smluvních pokutách vztahujícich se k prodlet.
Zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednánidle této Smlouvy.

11.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na
smluvní pokuty dle Smlouvy.

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

12. SMLUVNÍSANKCE

12.1 Objednatelse zavazuje v případě svého prodlenise zaplacením sjednané ceny Díla zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý i započatý den prodlení.

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlenís dokončením a předáním díla Objednateli
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý i započatý den prodlení.

12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků,
s nimiž bylo dílo Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100
kč za každýi započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je v prodlení
s jejím odstraněním.

12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem
oznámených vad díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 kč za každý izapočatý
den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.

12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě
prodlení s odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 100 KČ za každou i započatou hodinu prodlení.

12.6 Zhotovitel je v případě porušeni kterékoliv své povinnosti uvedené v prvnivětě odst. 8.13.
ČI. 8 Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý i
započatý den, v němž Zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištěni.

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené ve čtvrté
a páté větě odst. 8.9 ČI. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý případ porušení této povinnosti, a to za každou porušenou povinnost.

12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušeni ustanoveni odst. 8.7 a 8.8 ČI. 8 Smlouvy zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý případ porušení této povinnosti.

12.9 Smluvní pokuty a úrok z prod|enid|e předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury
doručené druhé Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 14 dnů ode dne jejího
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doručení ze sankce povinné Smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je
druhá Smluvní strana oprávněna vrátit.

12.10 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není
dotčeno právo ze sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši
(tzn. i ve výši přesahujÍcÍ smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanoveni § 2050
občanského zákoníku se nepoužije.

12.11 jakoukoliv svou pohledávku na zaplaceni smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je
Objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči
pohledávce nesplatné.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z
veřejné podpory. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu Objednatelem vyzván, poskytnout
při kontrole potřebnou součinnost.

13.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady
pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované
Smlouvou bude podpořeno Dotací, jako příjemce Dotace povinen zpracovávat a
předkládat poskytovateli Dotace.

13.3 Za účelem plnění povinnosti dle předchozích odstavců tohoto Článku Smlouvy je Zhotovitel
povinen archivovat veškeré doklady vztahujÍcÍ se k plněni Smlouvy minimálně po dobu 10
let ode dne, kdy Objednatel obdrží od poskytovatele Dotace schváleni závěrečného
vyhodnocení akce.

13.4 Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vráceni
jemu přiznané Dotace či jejíčásti, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve výši
takto ušlé Dotace Či její části.

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá
nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedeni Díla dle této
smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto
přebírá i přesto, že si je vědom možného dalšího nejistého vývoje cen energii a stavebních
materiálů a dalšího nejistého vývoje pandemie nemoci COVID - 19.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené se řídÍzákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606
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a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí
návrhu Smlouvy Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byt' nepodstatnou, odchylkou.

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez
předchozího souhlasu Objednatele.

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních
stran.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem zveřejněni v registru
smluv.

14.6. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

14.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1- Rozpočet
Příloha č. 2 - závazný harmonogram realizace zakázky
Příloha č. 3 - Technická dokumentace
Příloha č. 4 - výpočty
Příloha č. 5 - Specifikace svítidel
příloha č. 6 - Technické parametry

S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Litvínov dne 4.9.2024 Usnesením č.
R/6655/46.

V Litvinově, dne:
Za Objednatele:

A'? q:

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

V Mo,tě,d,,, "17 q c&'Aý
Za Aotovite|e:
l""" '\

ELEKTRO
s.r'.a.N'icm ·Veiebuaice

ič: CZ 472&3025

LEcNo§ýl Ĺ

Miroslav Mical
jednatel společnosti
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