
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28288564

DIČ: CZ28288564

66461

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 24.07.2017

Za objednatele

Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice-Zpev. plochy

0,00

0,00

Trist invest s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

697 928,38

Položkový rozpočet

146 564,96

0,00

844 493,34

697 928,38

697 928,38

0,00

Celkem

J.Fučíka 142

Holasice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem 697 928,38

80 311,39Doplňující práce na komunikaci

600,60Prorážení otvorů

76 471,02Staveništní přesun hmot

Celkem

109 442,69Zemní práce

431 102,68Komunikace

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 5



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 109 442,69 0
1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 176,10000 92,40 16 271,64 0 0

ZPI:188*0,3 56,40000 0,00

ZPII:340*0,3 102,00000 0,00

ZPIII:59*0,3 17,70000 0,00

2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 176,00000 32,81 5 774,56 0 0

3 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 587,00000 11,21 6 580,27 0 0

ZPI+ZPII+ZPIII:188+340+59 587,00000 0,00

4 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 176,00000 166,49 29 302,24 0 0

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 176,00000 260,00 45 760,00 0 0

6 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 32,50000 99,10 3 220,75 0 0

ZPI+ZPIII+ZPIV:29+1,5+2 32,50000 0,00

7 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 63,00000 40,21 2 533,23 0 0

ZPIV:63 63,00000 0,00

Díl: 5 Komunikace 431 102,68 569,88057
8 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 340,00000 29,21 9 931,40 0 0

ZPII:87 87,00000 0,00

9 67352004R Geotextilie netkaná  300 g/m2 m2 408,00000 33,51 13 672,08 0,0003 0,1224

ztr 20%:340*1,2 408,00000 0,00

10 564932111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 340,00000 146,00 49 640,00 0,25094 85,3196

ZPII:340 340,00000 0,00

11 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 84,80000 71,00 6 020,80 0,2024 17,16352

pod obrubníky:0,4*212 84,80000 0,00

12 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 0-

32

m2 247,00000 157,99 39 023,53 0,33075 81,69525

ZPI+ZPIII:188+59 247,00000 0,00

13 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 0-

64

m2 247,00000 157,99 39 023,53 0,33075 81,69525

ZPI+ZPIII:188+59 247,00000 0,00

14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 

16-32

m2 340,00000 157,99 53 716,60 0,33075 112,455

ZPII:340 340,00000 0,00

Položkový rozpočet 
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15 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 

32-64

m2 340,00000 157,99 53 716,60 0,33075 112,455

ZPII:340 340,00000 0,00

16 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 63,00000 55,11 3 471,93 0,11025 6,94575

ZPIV:63 63,00000 0,00

17 571904111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2 m2 340,00000 15,30 5 202,00 0,02111 7,1774

ZPII:343 343,00000 0,00

18 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 188,00000 221,00 41 548,00 0,0739 13,8932

ZPI:188 188,00000 0,00

19 592451170R Dlažba skládaná zámk.  20x10x8 cm přírodní m2 189,88000 278,00 52 786,64 0,17245 32,74481

ztr.1%:188*1,01 189,88000 0,00

20 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 47,75000 200,49 9 573,40 0,00036 0,01719

ZPI:10,5+2,5+7,5+2*4 28,50000 0,00

ZPIII:11,25+8 19,25000 0,00

21 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 63,00000 210,49 13 260,87 0,0739 4,6557

ZPIV:63 63,00000 0,00

22 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 59,00000 0,00 0,00 0,072 4,248

ZPIII:59 59,00000 0,00

23 5-VL1-viz TS Dlažba beton. velkoformátová s reliéf.přír. břidl., lak. 

povrch.tl. 60mm, max.10 kamenů/m2, šedá-TS5-1

m2 61,95000 654,00 40 515,30 0,15 9,2925

ztr.5%:59*1,05 61,95000 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 80 311,39 51,99844
24 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 212,00000 240,00 50 880,00 0,188 39,856

ZP1:84+2 86,00000 0,00

ZP2:87 87,00000 0,00

ZP3:39 39,00000 0,00

25 59217001R Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní kus 222,60000 131,08 29 178,41 0,05417 12,05824

ztratné 5%:212*1,05 222,60000 0,00

26 59217020R Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, 

přírodní

kus 2,00000 126,49 252,98 0,0421 0,0842

Díl: 97 Prorážení otvorů 600,60 0
27 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 7,15000 41,60 297,44 0 0

28 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 28,60000 10,60 303,16 0 0

7,15*4 28,60000 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 76 471,02 0
29 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 302,00000 182,01 54 967,02 0 0

30 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 320,00000 67,20 21 504,00 0 0

26 697 928,38


