

REKAPITULACE NÁKLADŮ INVESTIČNÍCH
AKCE Stavební úpravy venkovních prostor Gymnázia Židlochovice

zak.č. 1062/17

obor	dodávka	montáž	HSV	PSV	ZRN	HZS	VN a ON	celkem (základ DPH 21%)
SO1-vlastní objekt								
01-Stavební řešení								
01.1-Zpevněné plochy			697 928,38	0,00	697 928,38			697 928,38
01.2-Přístřešek na kola			8 442,27	80 290,96	88 733,23			88 733,23
01.3-Altán			36 532,26	241 253,64	277 785,90			277 785,90
01.4-Zděný plot			205 362,31	2 493,77	207 856,08			207 856,08
01.5-Úprava schodiště			52 838,36	1 902,80	54 741,16			54 741,16
01.6-Vybavení nábytkem			46 097,00		46 097,00			46 097,00
02-Sadovnické úpravy			151 368,39		151 368,39			151 368,39
SO1-celkem	0	0	1 198 568,97	325 941,17	1 524 510,14	0,00		1 524 510,14
Vedlejší náklady								
GZS							38 112,75	38 112,75
Provozní vlivy							4 573,53	4 573,53
VN celkem							42 686,28	42 686,28
Ostatní náklady								
Geodet. zam. a vyt.							6 500,00	6 500,00
Dokumentace skut. prov.							7 800,00	7 800,00
Mimostaveništní doprava							1 500,00	1 500,00
ON celkem							15 800,00	15 800,00
Celkem bez DPH					1 524 510,14	0,00	58 486,28	1 582 996,43
DPH 21%								332 429,25
Celkem s DPH								1 915 425,67
Uhrnem s DPH								1 915 425,67

Doplnit modrá pole

Poznámka

V případě požadavku dalších vedlejších nákladů doplnit tyto zvýšeným procentem do GZS

Vypracoval: Ing. Václav Starý