

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava mostu 575c-M2 přes řeku Moravu u Dětského domova v

Objekt: 1-1 - most 575c-M2

JKSO:	82119	CC-CZ:	21411
Místo:	Olomouc	Datum:	14.07.2017
		CZ-CPA:	42.13.10

Objednatel:	IČ:
TSMO a.s.	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.	DIČ:
	CZ25882082

Projektant:	IČ:
	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	308 466,33
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	308 466,33

DPH	základní	21,00%	ze	308 466,33	64 777,93
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	373 244,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava mostu 575c-M2 přes řeku Moravu u Dětského domova v

Objekt: 1-1 - most 575c-M2

Místo: Olomouc 14.07.2017

Objednatel: TSMO a.s.

Zhotovitel: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o. xxxxxxxxxxxxxxxx

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	308 466,33
HSV - Práce a dodávky HSV	229 307,13
001 - Zemní práce	24 680,45
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	11 880,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	145 200,00
94 - Lešení a stavební výtahy	5 600,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a p	40 811,60
998 - Přesun hmot	1 135,08
PSV - Práce a dodávky PSV	67 159,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	67 159,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	308 466,33

>> skryté sloupce <<

v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v

	DPH
--	-----

