



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2024/00338/OR

Dodavatel: Jméno: R&CC, s.r.o. Adresa: Thámová 221/7 PSČ: 18600 Praha 8 Vyřizuje: Telefon: IČ: 61461881 DIČ: CZ61461881	Odběratel: Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSČ: 282 01 Český Brod Vyřizuje: Wretzel David Telefon: 732 735 291 IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
--	--

PŘEDMĚT DODÁVKY: Objednávka na PDPS na akci „Náhradna zdroje tepla v Domově Anna, Český Brod“

PODROBNÝ POPIS:

Na základě vaší cenové nabídky ze dne 14. 10. 2024 u Vás objednáme projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci „Náhradní zdroje tepla v Domově Anna, Český Brod“, včetně výkazu výměr v nabízeném rozsahu za cenu 237.160 Kč včetně DPH.

Fakturace bude provedena na základě skutečně provedených prací. Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky. Cena 196.000 Kč bez DPH.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE [REDACTED]	na účet
DATUM DODÁNÍ 17.02.2025	
DATUM VYSTAVENÍ 15.10.2024	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY

237 160,00 Kč

Poznámka:

Fakturuje po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 16. 10. 2024. Potvrzení akceptace podpisem dodavatele [REDACTED]

Ing. Milan Majer
Místostarosta
Kancelář vedení města
Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Věc: nabídka PDPS na akci Náhrada zdroje tepla ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory

Vážený pane Majere,
na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na zpracování projektových prací.

Předmětem nabídky je projektová dokumentace (dále jen PD) ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provedení stavby) zpracovaná za účelem získání stavebního povolení a výběru zhotovitele.

PD bude zpracována v profesích stavební, PBŘ, vytápění, ZTI, elektro, MaR (předpokládá se využití systémového řešení výrobce zdrojů tepla). Součástí PD bude i souhrnná část a oceněný soupis prací.

Zadáním pro vypracování PD je Revitalizační energeticko-ekonomická studie snížení energetické náročnosti objektu zpracovaná společností Atelier DEK v 02/2023 ve vybraných částech a dále zadání objednatele předané při zahájení prací.

Součástí technického řešení **bude**:

- Návrh technického řešení zdroje tepla v podobě plynové kotelny s kondenzačními kotli umístěná v 1.PP objektu doplněná o tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé užitkové vody
- Související profese
- Rozpracování do stupně PDPS

Předpokládaná skladba projektu bude:

- A+B Průvodní a souhrnná zpráva vč. PBŘ
- C Situace stavby
- D.1 Stavební objekty
 - Stavební a konstrukční část, statika
 - Vytápění - Zdroj tepla
 - ZTI – úprava rozvodu TUV, přípojky vody a kanalizace pro kotelnu
 - Elektroinstalace pro zdroj tepla
- E Soupis prací

Stavební úpravy prostor pro novou kotelnu budou minimalizovány pro účel instalace nové technologie zdroje tepla. Nové páteřní rozvody připojující nové podružné rozdělovače a sběrače

vytápění (budou umístěné ve stávajících pozicích) budou vedeny částečně ve stávajících trasách případně novými trasami vedenými v 1.PP objektu.

V PD bude zohledněn stávající stav objektu s uvažováním objednatelem jednoznačně potvrzeného budoucího stavu (např. nepřipojení VZT jednotek).

Nabídková cena: 196 000,- bez DPH

rozpis ceny je v samostatné příloze

V ceně je odevzdání autorizované PD digitálně a v 6-ti výtiscích papírově

Termín plnění:

PDPS k připomínkám 10 týdnů od objednání případně dle dohody

Zpracování připomínek 2 týdny od předání připomínek

Do termínu plnění se nezapočítává doba na připomínkování objednatele a vyjádření třetích stran. Doba připomínkování je omezena na 4 týdny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zahájení prací se předpokládá 1.12.2024.

Platnost nabídky:

Nabídka je platná do 30.10.2024.

Děkujeme Vám za oslovení a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Jakub Huml

R&CC, s.r.o.
IČ 61461881
DIČ CZ61461881, plátce DPH
Thámová 221/7
Praha 8
180 00

Náhrada zdroje tepla ANNA ČESKÝ BROD

PDPS	Hodiny	Sazba	Cena celkem
HIP	24	1 000	24000
Příprava podkladů, zaměření	12	900	10800
Stavební část	40	900	36000
PBŘ - součást stavební části	12	900	10800
Vytápění - zdroj tepla	64	900	57600
Vytápění - otopná soustava	0	900	0
ZTI - rozvod teplé vody	20	900	18000
Elektroinstalace pro zdroj tepla	32	900	28800
MaR (součást Zdroje tepla - vytápění)	0	900	0
Administrativa, doprava, planografie			10000
Celkem projekt			196000