

Č.	Termín realizace	Položka rozvoje	Počet krajů	Má vliv na cenu technické podpory	Pozice poskytovatele	Hod. sazba pozice	Počet MJ pozice	Cena za pozice v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Společný vývoj multitenantního		Individuální počet MJ na jeden kraj	Celkový počet MJ na jeden kraj	Cena za pozici pro jeden kraj v Kč bez DPH	Cena celkem pro jeden kraj v Kč bez DPH
										Společné MJ pozice	Podíl jednoho kraje na vývoji za MJ pozice				
Položky rozvoje IS DMT k realizaci do 31. 5. 2025															
19	V.25	Technická specifikace Evidence připravovaných staveb infrastruktury (PSI)	1	Ne	Programátor	1 800 Kč	16	28 800 Kč	292 400 Kč		0	16	16	28 800 Kč	292 400 Kč
					Konzultant junior	1 400 Kč	40	56 000 Kč			0	40	40	56 000 Kč	
					Konzultant senior	1 500 Kč	100	150 000 Kč			0	100	100	150 000 Kč	
					Vedoucí projektu	1 600 Kč	36	57 600 Kč			0	36	36	57 600 Kč	
CELKEM									292 400 Kč						292 400 Kč