

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava balkonů a očištění fasády Pod Tratí 232	Objednatel:	Statutární město Teplice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	[REDACTED]	IČO/DIČ:	13327721/
Lokalita:	Teplice	Zhotovitel:	RENBAU s.r.o. Teplice	IČO/DIČ:	25025317/CZ25025317
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	76
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 221,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	643,25
	Montáž	31 352,59	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	17 108,80	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	10 788,92	Provoz investora (zá	357,36	Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		71 471,99	DN celkem	357,36	NUS celkem	643,25
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	72 472,60	DPH 12%	8 696,71	Celkem bez DPH	72 472,60
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	81 169,31

Projektant	Objednatel Datum: 2024.10.17 09:14:03 +02'00'	Zhotovitel Datum: 2024.10.17 08:38:12 +02'00'
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: