

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: M2

Stavba: Oprava mostu 575c-M2 přes řeku Moravu u Dětského domova v Olomouci

JKSO: 821 19
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21411
Datum: 14.7.2017
CZ-CPA: 42.13.10

Objednatel:
TSMO a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ: 25882082
DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxxxxxxxxxxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	308 466,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	308 466,33
DPH základní 21,00% ze	308 466,33
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	v CZK 373 244,26

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: M2

Stavba: Oprava mostu 575c-M2 přes řeku Moravu u Dětského domova v Olomouci

Místo: Olomouc

Datum: ##

Objednatel: TSMO a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel: xxxxxxxxxxxx

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	308 466,33	373 244,26
1-1	most 575c-M2	308 466,33	373 244,26
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		308 466,33	373 244,26