

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/201/002-VAVM

Stavba: Tůně U Trojanů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.08.24

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vros stavební, s.r.o. (plátce DPH)

IČ:

273 17 200

DIČ:

CZ 27317200

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 962,60

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 962,60	12 382,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 71 344,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/201/002-VAVM

Stavba: Tůně U Trojanů

Místo: Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vros stavební, s.r.o. (plátce DPH)

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 962,60	71 344,80
2024/201/ 002- VAVM	Tůně U Trojanů	58 962,60	71 344,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně U Trojanů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vros stavební, s.r.o. (plátce DPH)

IČ:

273 17 200

DIČ:

CZ 27317200

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 962,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 962,60	21,00%	12 382,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 344,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně U Trojanů

Místo:

Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vros stavební, s.r.o. (plátce DPH)

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 962,60
HSV - Práce a dodávky HSV	58 962,60
<hr/>	
1 - Zemní práce	58 962,60
<hr/>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůně U Trojanů

Místo:

Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vros stavební, s.r.o. (plátce DPH)

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 962,60

D HSV Práce a dodávky HSV

58 962,60

D 1 Zemní práce 58 962,60

1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	140,000	86,20	12 068,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104								
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	140,000	78,40	10 976,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101								
4	K	171251101	rozproštění sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv	m3	140,000	76,50	10 710,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101								
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	314,500	66,80	21 008,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111								
	VV		212,5				212,500	
	VV		102				102,000	
	VV		Součet				314,500	

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Dyje
Technická zpráva

Název akce: „Tůň U Trojanů“

Název toku: -

IDVT: mimo tok ř. km (dle CEVT): nebude se nacházet na VT

ČHP: 1-09-02-0410

Vymezení řešeného úseku VT: -

IČ majetku (rekonstrukce): -

Místo akce (příslušná obec – místní část): Šimanov

Katastrální území: Šimanov na Moravě (762482)

Obec s rozšířenou působností: Jihlava

Kraj: Vysočina

Popis stávajícího stavu VT:

Výstavba tůně (terénní úpravy) se nachází mimo vodní tok na podmáčené lokalitě.

Popis stávajícího stavu (včetně příčin) řešeného úseku VT:

V současné době je lokalita podmáčena, nelze ji řádně obhospodařovat hospodářským způsobem (pro účely pěstování lesa).

Návrh - popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Jedná se o jednoduché opatření (zemní práce do 300 m² plochy a 1,5 m výšky) bez technického zařízení s cílem lokálně podpořit biodiverzitu, zadržet vodu v krajině a zpomalit její odtok. Konkrétně by se jednalo o 1 tůň umístěnou na pozemku parc.č. 771/1 v k.ú. Šimanov na Moravě ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. Je navržena 1 tůň umístěná mimo vodní tok. Bude se jednat o neprůtočnou tůň o rozloze 250 m² a v nejhlubším místě bude 1,5 m hluboká. Vykopaná zemina při provádění akce bude v množství cca. 130 m³. Tato zemina bude rozprostřena v okolí vzniklé tůně na srovnání nerovností.

Odhad nákladů (včetně výpočtu) dle základních technických parametrů:

Dle rozsahu a typu navržených opatření objektu je cena akce odhadnuta na 85 000 Kč bez DPH.

Zdroj financování:

Realizace bude financována z POPFK

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Lesní pozemek p.č. 771/1 v k.ú. Šimanov na Moravě určený k plnění funkcí lesa, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 202 v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, LS Ledec nad Sázavou.

Výsledek předběžného projednání s orgány státní správy a se samosprávou:

- Po projednání s Magistrátem města Jihlavy, orgánem ochrany přírody a krajiny, došlo k upuštění od realizace menší tůně (o rozloze 120 m²)

Možné (známé) limitující faktory:

- Nerealizovat menší tůň o rozloze 120 m²

Závěr – vyhodnocení efektivity a ekonomiky navrženého opatření, posouzení realizovatelnosti:

Zadržování vody v krajině a podpora biodiverzity v dané lokalitě.

Přílohy:

- Harmonogram a stanovení dalšího postupu – viz. příloha A,
- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku,
- Podrobná situace s vyznačením řešeného úseku,
- Fotodokumentace,
- Navržené řešení (výkresy),

Vypracoval:

Dne: 29.2.2024

Podpis:

Rozhodnutí vedoucího OJ o dalším postupu:

Záměr: schválen k ověření při výběru staveniště / neschválen, postoupen k projednání do DK, popřípadě vrácen k dopracování (doplnění, projednání – předvýrobní výbor) apod.

Dne:

Podpis:

Příloha A: Harmonogram a stanovení dalšího postupu:


Individuální stanovení dalšího postupu při investiční a neinvestiční činnosti a její termíny (zadání a zpracování konkrétních stupňů PD a řešení způsobu majetkoprávního vypořádání – výkupu pozemků). Stanovení dílčího plnění díla.

Návrh plnění (vazba na ZL a	Postup (fáze) IČ* individuální posouzení-stanovení	Zahájení (m/rok)	Dokončení (m/rok)	Cena prací	Stav
	Výběr zhotovitele stavby	3/2024	4/2024		
	Realizace stavby	8/2024	11/2024	85 tis. Kč	


Schválil: 

Dne:

Podpis:



Příloha B: Přehledová situace



Příloha C: Podrobná situace



Příloha D: Fotodokumentace



