

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: M19

Stavba: Oprava mostu M19 přes dálnici D35 na MK Olomouc-Nemilany-Nedvězí

JKSO: 821 19
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21411
Datum: 14.7.2017
CZ-CPA: 42.13.10

Objednatel:
TSMO a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČ: 25882082
DIČ: CZ25882082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				325 901,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				325 901,77
DPH základní	21,00%	ze	325 901,77	68 439,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	394 341,14

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: M19

Stavba: Oprava mostu M19 přes dálnici D35 na MK Olomouc-Nemilany-Nedvězí

Místo: Olomouc

Datum: ##

Objednatel: TSMO a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	325 901,77	394 341,14
1-1	most M19	325 901,77	394 341,14
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		325 901,77	394 341,14