

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Oprava mostu M19 přes dálnici D35 na MK Olomouc-Nemilany-Nedvězí		
Objekt:	1-1 - most M19		
JKSO:	82119	CC-CZ:	21411
Místo:	Olomouc	Datum:	14.07.2017
		CZ-CPA:	42.13.10
Objednatel:		IČ:	
	TSMO a.s.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25882082
	Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.	DIČ:	CZ25882082
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	xxxxxxxxxxxxx	DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	325 901,77
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	325 901,77

DPH	základní	21,00%	ze	325 901,77	68 439,37
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	394 341,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava mostu M19 přes dálnici D35 na MK Olomouc-Nemilany-Nedvězí

Objekt: 1-1 - most M19

Místo: Olomouc Datum: 14.07.2017

Objednatel: TSMO a.s. Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma CARDA-MÜLLER s. Zpracovatel: xxxxxxxxx

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	325 901,77
HSV - Práce a dodávky HSV	301 961,77
001 - Zemní práce	24 954,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	76 061,46
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	30 884,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	134 452,00
94 - Lešení a stavební výtahy	6 045,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	26 592,80
998 - Přesun hmot	2 972,51
PSV - Práce a dodávky PSV	9 940,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 940,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	325 901,77