

Číslo nabídky:	26/2024				
Stavba:	LDS Pelhřimov				
Objekt stavby:	Úprava zabezpečovacího zařízení				
Datum zpracování:	15.10.2024				
Položka	Název	Množství	Cena/MJ	Cena celkem	
PE01	Doplnění diagnostiky do žst. Pelhřimov	1	1 415 890,00 Kč	1 415 890,00 Kč	
PE01a	Doplnění diagnostiky do ovládané technicky podřízené stanice	4	828 261,00 Kč	3 313 044,00 Kč	Dobrá Voda, Nová Cerekev, Pacov, Obrataň
	Doplnění diagnostiky do ovládané technicky podřízené stanice	1	828 261,00 Kč	828 261,00 Kč	Chýnov
PE02	Výměna skříně TPC a 2x ZPC v žst. Pelhřimov, přechod na Penet+, ETH2 výměna SW výměna SW všech dotčených stanic v ESA	1	7 986 666,00 Kč	7 986 666,00 Kč	
PE02a	Výměna terminálu čísel vlaků v žst. Horní Cerekev	1	363 866,00 Kč	363 866,00 Kč	
PE03	Doplnění diag. BDA s připojením do serveru LDS žst. Pelhřimov pro 1x PZZ RE	10	239 568,00 Kč	2 395 680,00 Kč	
PE04	Doplnění diag. BDA s připojením do serveru LDS žst. Pelhřimov pro 1x PZZ EA	19	237 788,00 Kč	4 517 972,00 Kč	
	Celková cena v Kč bez DPH			20 821 379,00 Kč	

Číslo nabídky:	26a/2024 - PE01			
Stavba:	Doplnění diagnostiky do žst. Pelhřimov			
Objekt stavby:	Úprava zabezpečovacího zařízení			
Datum zpracování:	15.10.2024			
	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem
Projektová dokumentace RDS	1	ks	132 218,00 Kč	132 218,00 Kč
Projektová dokumentace DSPs	1	ks	52 878,00 Kč	52 878,00 Kč
Technický dozor TDP	1	ks	8 055,00 Kč	8 055,00 Kč
DÚ-K	1	ks	55 755,00 Kč	55 755,00 Kč
SW adresný LDS	1	ks	80 310,00 Kč	80 310,00 Kč
SW adresný diagnostický LDS - úprava a instalace	1	ks	7 767,00 Kč	7 767,00 Kč
Materiál dodávka	1	sada	962 767,00 Kč	962 767,00 Kč
Konfigurace a přezkoušení diagnostiky	2	ks	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč
Instalace diagnostiky - práce techniků	1	ks	50 840,00 Kč	50 840,00 Kč
El. revize SZZ doplňková	1	ks	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
Vystavení protokolu právnické osoby	1	ks	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Doprava	600	km	16,00 Kč	9 600,00 Kč
Cena celkem	1 415 890,00 Kč			

Nejsou zahrnuty úpravy a schvalování SS, ZT a tabulek přejezdů

Číslo nabídky:	26b/2024 - PE01a			
Stavba:	Doplnění diagnostiky do ovládané technicky podřízené stanice			
Objekt stavby:	Úprava zabezpečovacího zařízení			
Datum zpracování:	15.10.2024			
	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem
Projektová dokumentace RDS	1	ks	102 925,00 Kč	102 925,00 Kč
Projektová dokumentace DSPs	1	ks	35 378,00 Kč	35 378,00 Kč
Technický dozor TDP	1	ks	7 323,00 Kč	7 323,00 Kč
DÚ-K	1	ks	55 755,00 Kč	55 755,00 Kč
SW adresný LDS	1	ks	60 110,00 Kč	60 110,00 Kč
SW adresný diagnostický LDS - úprava a instalace	1	ks	7 767,00 Kč	7 767,00 Kč
Materiál	1	sada	474 763,00 Kč	474 763,00 Kč
Konfigurace a přezkoušení diag	1	ks	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
Instalace diagnostiky - práce techniků	1	ks	50 840,00 Kč	50 840,00 Kč
El. revize SZZ doplňková	1	ks	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
Vystavení protokolu právnické osoby	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Doprava	600	km	16,00 Kč	9 600,00 Kč
Cena celkem	828 261,00 Kč			

Nejsou zahrnuty úpravy a schvalování SS, ZT a tabulek přejezdů

Rozpočet i ceny projekčních prací jsou jednotkové - pro 1 ovládanou technologicky podřízenou stanici!

odhad

Číslo nabídky:	26c/2024 - PE02			
Stavba:	Výměna skříně TPC a 2x ZPC v žst. Pelhřimov, přechod na Penet+, ETH2			
Objekt stavby:	výměna SW výměna SW všech dotčených stanic v TESA			
Datum zpracování:	Úprava zabezpečovacího zařízení 15.10.2024			
	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem
Projektová dokumentace RDS	1	ks	305 369,00 Kč	305 369,00 Kč
Projektová dokumentace DSPs	1	ks	82 051,00 Kč	82 051,00 Kč
Technický dozor TDP	1	ks	18 820,00 Kč	18 820,00 Kč
DÚ-K	1	ks	55 755,00 Kč	55 755,00 Kč
ASW ESA	1	ks	3 519 090,00 Kč	3 519 090,00 Kč
SW adresný diagnostický LDS - úprava a instalace	1	ks	7 767,00 Kč	7 767,00 Kč
Přezkoušení na simulátoru dle A 80425 (žst. Pelhřimov)	1	ks	67 300,00 Kč	67 300,00 Kč
Přezkoušení na simulátoru dle A 80425 (DOZ)	1	ks	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Instalace ASW a přezkoušení ve stanicích	1	ks	24 885,00 Kč	24 885,00 Kč
Materiál	1	sada	3 457 251,00 Kč	3 457 251,00 Kč
Přezkoušení panelů PRV	13	ks	1 106,00 Kč	14 378,00 Kč
Instalace a oživení ZPC	1	ks	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Instalace a oživení TPC	1	ks	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Vystavení protokolu právnické osoby ESA žst. Pelhřimov	1	ks	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Vystavení protokolu právnické osoby v ESA (PRV nová verze)	4	ks	35 000,00 Kč	140 000,00 Kč
El. revize SZZ doplňková	1	ks	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
Doprava	600	km	16,00 Kč	9 600,00 Kč
Cena celkem	7 986 666,00 Kč			

Nejsou zahrnuty úpravy a schvalování SS, ZT a tabulek přejezdů

Číslo nabídky:	26d/2024 - PE02a			
Stavba:	Výměna terminálu čísel vlaků v žst. Horní Cerekev			
Objekt stavby:	Úprava zabezpečovacího zařízení			
Datum zpracování:	15.10.2024			
	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem
Projektová dokumentace RDS	1	ks	34 736,00 Kč	34 736,00 Kč
Projektová dokumentace DSPs	1	ks	8 358,00 Kč	8 358,00 Kč
Technický dozor TDP	1	ks	2 344,00 Kč	2 344,00 Kč
DÚ-K	1	ks	4 956,00 Kč	4 956,00 Kč
Materiál	1	sada	286 872,00 Kč	286 872,00 Kč
Vystavení protokolu právnické osoby	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Instalace a oživení TCV	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Doprava	100	km	16,00 Kč	1 600,00 Kč
Cena celkem	363 866,00 Kč			

Nejsou zahrnuty úpravy a schvalování SS, ZT a tabulek přejezdů

Číslo nabídky:	26e/2024 - PE03			
Stavba:	Doplnění diag. BDA s připojením do serveru LDS žst. Pelhřimov pro 1x PZZ RE			
Objekt stavby:	Úprava zabezpečovacího zařízení			
Datum zpracování:	15.10.2024			
	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem
Projektová dokumentace RDS	1	ks	37 214,00 Kč	37 214,00 Kč
Projektová dokumentace DSPs	1	ks	21 085,00 Kč	21 085,00 Kč
Technický dozor TDP	1	ks	2 539,00 Kč	2 539,00 Kč
DÚ-K	1	ks	18 585,00 Kč	18 585,00 Kč
SW adresný BDA - LDS	1	ks	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
SW adresný diagnostický LDS - úprava a instalace	1	ks	7 767,00 Kč	7 767,00 Kč
Materiál	1	sada	81 618,00 Kč	81 618,00 Kč
Konfigurace a přezkoušení diag	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Instalace diagnostiky - práce techniků	1	ks	26 240,00 Kč	26 240,00 Kč
El. revize PZZ doplňková	1	ks	5 520,00 Kč	5 520,00 Kč
Vystavení protokolu právnické osoby PZZ	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Doprava	300	km	16,00 Kč	4 800,00 Kč
Cena celkem	239 568,00 Kč			

Nejsou zahrnuty úpravy a schvalování SS, ZT a tabulek přejezdů

Číslo nabídky:	26f/2024 - PE04			
Stavba:	Doplnění diag. BDA s připojením do serveru LDS žst. Pelhřimov pro 1x PZZ EA			
Objekt stavby:	Úprava zabezpečovacího zařízení			
Datum zpracování:	15.10.2024			
	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem
Projektová dokumentace RDS	1	ks	37 214,00 Kč	37 214,00 Kč
Projektová dokumentace DSPs	1	ks	21 085,00 Kč	21 085,00 Kč
Technický dozor TDP	1	ks	2 539,00 Kč	2 539,00 Kč
DÚ-K	1	ks	18 585,00 Kč	18 585,00 Kč
SW adresný BDA - LDS	1	ks	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
SW adresný diagnostický LDS - úprava a instalace	1	ks	7 767,00 Kč	7 767,00 Kč
Materiál	1	sada	79 838,00 Kč	79 838,00 Kč
Konfigurace a přezkoušení diagnostiky	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Instalace diagnostiky - práce techniků	1	h	26 240,00 Kč	26 240,00 Kč
El. revize PZZ doplňková	1	ks	5 520,00 Kč	5 520,00 Kč
Vystavení protokolu právnické osoby PZZ	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Doprava	300	km	16,00 Kč	4 800,00 Kč
Cena celkem	237 788,00 Kč			

Nejsou zahrnuty úpravy a schvalování SS, ZT a tabulek přejezdů

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5011915

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7c70d4c2-08b3-48f6-aa65-9a0289ae80b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina HANDLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2024 12:49:53

Hash komponenty: add8f141fdd118805c770b7a87ee58a743684eaf343cfe164321c4d755b83fb5

Hashovací funkce: sha256Hex



9c5d6d08-f064-4f8c-925e-15a42fb6b44d