

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004539 ev.č. 309/22

Podepsaná dne: 13.6.2023

**Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/11**

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005085** ev.č. **227/24**

ISPROFIN: **500 116 0009.60462**

## Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice,

na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

## Dodavatel:

**SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.**

Správce společnosti: SAMMIS s.r.o.

Sídlo: generála Svobody 339, 533 51

Pardubice-Rosice

IČO: 05472806

DIČ: CZ05472806

Kontaktní osoba:

e-mail:

tel.

Společník: M-STAV CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okres Pardubice dle uzavřené rámcové dohody.

**Místo dodání:** silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Pardubice

**Termín dodání:** do 34 dnů ode dne účinnosti Dílčí Objednávky

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 172 747,74 / 3 839 024,77**

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,  
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH  
PŘEDPISŮ*

**Seznam závad CEV**

**Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/11**  
Číslo dílčí objednávky: **11PU-005085**      **ev.č. 227/24**

Okres Pardubice

Závady CEV: 676614, 675096, 674683, 656855, 669018, 681520, 655759, 666430, 674683,  
666420, 681546, 681538, 681551, 681557, 681561, 681562, 682407, 682419, 682421, 682428,  
682432, 666427, 682444



## Běžná údržba silnice

|                                                                                          |  |                        |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Dílčí objednávka na období říjen + listopad 2024 v Kč bez DPH                            |  |                        |                                     | 3 110 537,00 |
| 9152                                                                                     |  | Výkaznictví a evidence | 2 % z Měřené ceny dle dílčí smlouvy | 62 210,74    |
| Dílčí objednávka na období říjen + listopad 2024 v Kč bez DPH vč. výkaznictví a evidence |  |                        |                                     | 3 172 747,74 |
| DPH 21%                                                                                  |  |                        |                                     | 666 277,03   |
| Dílčí objednávka na období říjen + listopad 2024 v Kč včetně DPH                         |  |                        |                                     | 3 839 024,77 |

**Běžná údržba silnice BESIP**

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Dílčí objednávka na období říjen + listopad 2024 v Kč bez DPH    | 0,00 |
| DPH 21%                                                          | 0,00 |
| Dílčí objednávka na období říjen + listopad 2024 v Kč včetně DPH | 0,00 |