

OBJEDNÁVKA

Název: realizace DIO pro uzavírku pěší zóny města Český Krumlov

Objednatel: Město Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 221241/0100
Odpovědná osoba: Ing. Jan Sládek, 608342197, jan.sladek@ckrumlov.cz

Dodavatel: Viaservis CB s.r.o.
České Vrbné 1907, 37011 České Budějovice
IČO: 28156650
DIČ: CZ28156650
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., pobočka České Budějovice
Č.ú. 206289786/0600
Kontakt: Michal Rybák, 731989169, rybak@viaservis.cz

V souladu se zadáním a cenovou nabídkou Zpracovatele, objednává Objednatel realizaci dopravně-inženýrského opatření (dále jen DIO) pro uzavírku pěší zóny v níže uvedeném rozsahu. Odpovědná osoba Objednatele je v souladu s čl. 5 Organizační směrnice č. OS/03/2018, jakožto vedoucí odboru, oprávněna zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této veřejné zakázky bylo schváleno usnesením Rady města Český Krumlov č. 0494/RM25/2024 dne 14.10.2024.

Zadání

Předmětem zadání je realizace DIO uvedeného v příloze objednávky v období od 23.11.2024 do 7.1.2025 doplňující již probíhající opatření pro realizaci rekonstrukce mostu E. Beneše. Součástí objednávky je každodenní manipulace (umísťování a odstraňování) značení v souvislosti se změnou organizace dopravy ve 12:00.

Rozsah

Podle DIO v příloze a podle podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu.

Finanční část

Dodavatel zajistí předmětné činnosti za částku 65 234 Kč včetně DPH. Přičemž částka bude Objednateli fakturována po odstranění předmětného DIO a uvedení DIO pro realizaci mostu do původního stavu. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dní od jejich doručení.

Termín plnění

Od 23.11.2024 do 7.1.2025 s možností umístění informativního značení v předstihu.

Za Objednatele:

Digitálně
podepsal Ing
Jan Sládek
Datum:
2024.10.17
12:06:35 +02'00'

Ing. Jan Sládek

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Český Krumlov

Zpracovatel:

(podpisem objednávku přijímá)

Digitálně
podepsal Michal
Rybák
Datum:
2024.10.17
15:31:28 +02'00'

Michal Rybák

jednatel