

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4/2017

Stavba: Plzeň ZOO - rekonstrukce kotelny

KSO ;  
JVÍISCO.

CC-CZ:  
Datum: 3,4,2017

Zadavatel:  
Zoologická a botanická zahrada města Plzně

iČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Josef Fanta

(Č.  
DIČ: 13893688  
CZ6311022344

Projektant;

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

ť<sup>w</sup>

Cena bez DPH

2 768 226,79

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 2-1,00%    | 2 544 900,79 | 542 829,17 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00         | 0,0        |

Cena s DPH  
v CZK 3 311 055,96 Kč

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4/2017

Stavba: Plzeň ZOO - rekonstrukce kotelny

nrVisto.

Datum:

3,4,2017

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Uchazeč:

Josef Fanta

| Kód                   | Objekt, Soupis prací       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                            | 2 768 226,79       | 3 311 055,96     |     |
| 1                     | Stavební část              | 331 328,89         | 400 907,96       | STA |
| 2                     | Zdravotní instalace        | 359 770,00         | 435 321,70       | STA |
| 3                     | Plyn                       | 68 314,90          | 82 661,03        | STA |
| 4                     | Ústřední vytápění          | 1 616 501,00       | 1 917 467,75     | STA |
| 5                     | Elektroinstalace           | 112 281,00         | 135 860,01       | STA |
| 6                     | Měření a regulace          | 187 931,00         | 227 396,51       | STA |
| 7                     | Ostatní a vedlejší náklady | 92 100,00          | 111 441,00       | STA |