



EISLX0195UI1

**Objednávka č.: DO202402685**

odbor: Oddělení technické správy budov

|                                                                                                                |  |  |                                                                                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>ODBĚRATEL:</b><br><b>Statutární město Liberec</b><br><b>Náměstí Dr. E. Beneše 1</b><br><b>46059 Liberec</b> |  |  | <b>DODAVATEL:</b><br><b>LEBEDA Liberec s.r.o.</b><br>Selská 85<br>46001 Liberec |  |  |
| IČ: 00262978                                                                                                   |  |  | IČ: 19594500                                                                    |  |  |
| DIČ: CZ00262978                                                                                                |  |  | DIČ: CZ19594500                                                                 |  |  |
| Objednávka ze dne: 20.08.2024                                                                                  |  |  | Termín: 16.09.2024                                                              |  |  |
| Místo určení:                                                                                                  |  |  |                                                                                 |  |  |
| Způsob dopravy:                                                                                                |  |  |                                                                                 |  |  |
| vlastní                                                                                                        |  |  | nákladní                                                                        |  |  |
|                                                                                                                |  |  | poštou                                                                          |  |  |

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Cena za MJ | Cena celkem s DPH |
|--------------------|----------|----|------------|-------------------|
|                    | 0        |    | 148480     | 148 480,31 Kč     |

Celková částka: 148 480,31 Kč

MŠ Rolnička - oprava havárie teplé vody

Na základě cenové nabídky objednáваме u vás opravu havárie teplé vody v objektu MŠ Rolnička v Libereci.

K faktuře je nutné přikládat objednávku a cenovou nabídku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.  
Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.  
Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

|                            |            |     |
|----------------------------|------------|-----|
| Vyřizuje                   | Telefon    | Fax |
|                            |            |     |
| Správce rozpočtové položky |            |     |
|                            |            |     |
| Peněžní ústav              | Číslo účtu |     |
|                            |            |     |

podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedená na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

## CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka č.680

LEBEDA Liberec. s.r.o.

Selská 85  
46001 Liberec  
Česká republika

IČO: 19594500  
DIČ: CZ19594500  
Plátce DPH

TELEFON:  
EMAIL:



Nabídka pro:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
nám. Dr. E. Beneše 1/1  
46001 Liberec  
Česká republika

IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978

Datum vystavení

25.6.2024

Havárie - Objekt - MŠ Rolníčka - zjištění havárie úniku teplé vody v prostorech sklepení + úniku vody, která vede ve zdích a nebylo možné zjistit trasu dané vody. Objevení úniku vody z redukčního ventilu. Následně vyměnění redukčního ventilu. Problém úniku vody na nezjistitelné trase vyřešen napojením nové trasy v PPR od bojlerů do sociálního zařízení v přízemí a následné odvětvení trasy do kuchyně v níž byl instalován rohový ventil na teplou vodu. Vzhledem k obtížnosti vedené trasy byla nutnost vyvrtat průstup do podlahy na schodišti. Následně trasa byla vedena po obvodu zdi až do sociálního zařízení + byla rozvedena odbočka do kuchyně. Bylo nutné z chodby udělat dva průstupy - jeden do kuchyně a jeden do sociálního zařízení. Následovala montáž rohového ventilu v kuchyni. Veškeré narušení zdi bylo uvedeno do původního stavu zedníky. Vše bylo nakonec odzkoušeno a uvedeno do provozu.

| Popis položky                                                                                                                                                                                                  | Množství | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH | DPH       | Celkem s DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|----------------|-----------|--------------|
| Havarijní rychlé instalátérské práce + práce ve výšce + bourací + zkouška těsnosti + řešení inženýrských prací, montáž + demontáž ZP + kompletace... ( 7 instalatérů 2/3 dny + večerní práce 1,5 dne )         | 1        | ks | 51 850,00  | 51 850,00      | 21%       | 62 738,50    |
| Materiál - Trubky PPR DN 32/25/20, fitinky, přechody, objímky, ventily, nástěnky, izolace, redukční ventil, filtr, hadice speciální + pistole, baterie šroubení, redukční ventil, sítko                        | 1        | ks | 34 586,00  | 34 586,00      | 21%       | 41 849,06    |
| Vrtání dlouhým vrtákem 1,2m + speciální vrtačka Hilti                                                                                                                                                          | 1        | ks | 9 550,00   | 9 550,00       | 21%       | 11 555,50    |
| Okamžité zednické práce - krytí podlahy a schodů, zazdívání a plentování na toaletách, nahození omítky na toaletách, obložení a vyspárování na toaletách, zahození děr na chodbách a kuchyni, režie + materiál | 1        | ks | 18 967,00  | 18 967,00      | 21%       | 22 950,07    |
| Elektrikářské - spojení přesečných kabelů + materiál + doprava                                                                                                                                                 | 1        | ks | 2 300,00   | 2 300,00       | 21%       | 2 783,00     |
| Úklid + likvidace odpadu                                                                                                                                                                                       | 1        | ks | 2 958,00   | 2 958,00       | 21%       | 3 579,18     |
| Doprava + přesun hmot                                                                                                                                                                                          | 1        | ks | 2 500,00   | 2 500,00       | 21%       | 3 025,00     |
| Celkem:                                                                                                                                                                                                        |          |    |            | 122 711,00     | 25 769,31 | 148 480,31   |

Vyhotovil:

Převzal:

Celková částka bez DPH: 122 711,00 Kč  
DPH: 25 769,31 Kč  
Celková částka s DPH: 148 480,31 Kč

K úhradě:

**148 480,31 Kč**

sto čtyřicet osm tisíc čtyřicet osm korun a  
třicet jedna haléřů

LEBEDA Liberec s.r.o.