

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2024_01_03

Stavba:Stavební úpravy Hauenschildova paláce

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

11.06.2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HSM + ChT - Hauenschildův palác

IČ:

DIČ:

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Martina Věženská a kolektiv

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 543 496,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	82 543 496,80	9 905 219,62
Cena s DPH v CZK			92 448 716,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_01_03		
Stavba:	Stavební úpravy Hauenschildova paláce		
Místo:	Olomouc	Datum:	11.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583	Projektant:	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc
Uchazeč:	HSM + ChT - Hauenschildův palác	Zpracovatel:	Mgr. Martina Věženská a kolektiv

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 543 496,80	92 448 716,42
D.1.1.	Architektonicko stavební část	58 576 380,32	65 605 545,96
D.1.1.A	Architektonicko stavební část	54 889 644,66	61 476 402,02
D.1.1.S	Architektonicko stavební část - sanace	3 686 735,66	4 129 143,94
D.1.4.1	Zdravotechnické instalace	3 750 836,72	4 200 937,13
D.1.4.1.B	Zdravotechnické instalace - byty	3 083 001,01	3 452 961,13
D.1.4.1.R	Zdravotechnické instalace - restaurace	667 835,71	747 976,00
D.1.4.2	Plynová zařízení	76 702,20	85 906,46
D.1.4.3	Vytápění	3 901 539,17	4 369 723,87
D.1.4.3.B	Vytápění - byty	3 572 771,63	4 001 504,23
D.1.4.3.R	Vytápění - restaurace	328 767,54	368 219,64
D.1.4.4	Vzduchotechnika	4 232 834,45	4 740 774,58
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod	7 061 613,34	7 909 006,94
M21	Elektromontáže	6 847 115,61	7 668 769,48
OB	Ochrana před bleskem	214 497,73	240 237,46
D.1.4.6	Elektrotechnické komunikace	2 371 677,29	2 656 278,56
D.1.4.6.B	Elektrotechnické komunikace - byty	1 779 676,49	1 993 237,67
M24.01	SK - Strukturovaná kabeláž	655 448,36	734 102,16
M24.02	PZTS	451 827,71	506 047,04
M24.03	CCTV - Kamerový systém	32 350,77	36 232,86
M24.04	STA - Společná televizní anténa	256 505,66	287 286,34
M24.05	DS - Dveřní systém (Intercom)	383 543,99	429 569,27
D.1.4.6.R	Elektrotechnické komunikace - restaurace	592 000,80	663 040,90
M24.01R	SK - Strukturovaná kabeláž - restaurace	120 594,16	135 065,46
M24.02R	PZTS - restaurace	243 622,71	272 857,44
M24.03R	CCTV - Kamerový systém - restaurace	81 027,26	90 750,53
M24.04R	STA - Společná televizní anténa - restaurace	130 268,24	145 900,43
M24.05R	DS - Dveřní systém (Intercom) - restaurace	16 488,43	18 467,04
D.1.4.7	Měření a regulace	326 387,48	365 553,98
IO 02	Přípojka kanalizace	95 864,30	107 368,02
IO 03	Přípojka vodovodu	113 661,53	127 300,91
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 036 000,00	2 280 320,00