

Smlouva o dílo č 2/ 2024

uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Rudolf Kmoch spol. s r.o.

se sídlem: 538 03 Heřmanův Městec, Nový Dvůr 913

IČ: 45537585

DIČ: CZ45537585

zastoupená Ing. Rudolfem Kmochem jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

ing. Petr Vaněk – stavbyvedoucí tel. 773683142

Michal Kmoch – vedoucí přípravy , zástupce jednatele , tel 608647648

bankovní spojení:55300-561/0100

e-mail ruto@ruto.net

Dále jen Zhotovitel

a

2. Objednatel:

Obec Míčov-Sušice

Se sídlem: Míčov 32, Míčov-Sušice, 53803

IČ: 00270491

DIČ:

zastoupená Romanem Bořkem starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, rozsahu a specifikace díla v nepřítomnosti starosty:

Radek Spěvák tel.: 720 073 655 – zastupitel obce

email: obecniurad@micov-susice.cz

bankovní spojení: 10725531/0100

Dále jen Objednatel

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I. této smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. této smlouvy za provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Článek I. **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo, na svůj náklad a nebezpečí, spočívající v provedení díla, pod názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení a oprava elektroinstalace v KD Míčov a dodávka kuchyňské linky s barovým pultem v sále KD na pozemku p. č. st 36, k. ú. Míčov“ (dále jen „Dílo“).
2. Objednatel sdělil zhotoviteli požadavky na provedení díla a zhotovitel zpracoval pro objednatele položkový rozpočet-nabídku. Tato nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
3. Rozsah a technická specifikace díla jsou dány nabídkami zhotovitele, tedy těmito nabídkami byl vymezen objemový a kvalitativní rozsah díla, který Objednatel odsouhlasil. Případné změny v rozsahu a ceně díla po budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dílo předpokládá, že v místě díla se nenacházejí žádné jiné trasy ani zemní tělesa.

Článek II.
Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za provedené dílo, byla stanovena dle nabídky Zhotovitele a činí dle dohody smluvních stran:

Cena díla bez DPH 566.463,42 Kč

DPH ve výši 21 %. 118.957.32 Kč

Cena díla včetně DPH 685.420,74 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné zákonné úpravy v době vzniku zdanitelného plnění.

2. Cena díla bude Objednatelem hrazena na základě Zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů – faktur, jejichž nedílnou součástí je smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Výše uvedené platby za dílo mohou činit až 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury, a to nejpozději do 14 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla.
3. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II. odst. 1 této smlouvy na základě jeho dílčích faktur a konečné faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
4. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Splatnosti faktur smluvní strany sjednávají na 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem Objednateli.
5. Případné oboustranně písemně dohodnuté změny nebo doplnění díla budou účtovány a uhrazeny dle dohody smluvních stran. K ceně díla v případě změn, které cenu navýší, bude ve faktuře připočtena příslušná výše DPH stanovená platnými právními předpisy České republiky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v nabídce Zhotovitele, musí být vždy před jejich realizací odsouhlaseny Objednatelem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou formou.

Článek III.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. této smlouvy dokončit a předat Objednateli v těchto termínech:

Předpokládaný termín předání staveniště Objednatelem do 15.10. 2024.

Předání dokončeného díla Objednateli do 29.11. 2024.

2. Pokud zejména změny požadované Objednatelem, navýšení nebo změna rozsahu díla, nepředvídatelné okolnosti při rekonstrukci, vynucené změny technologie provádění díla, zásah vyšší moci a další okolnosti, které nevzniknou z důvodů na straně Zhotovitele, nedovolí plynulé provádění díla, bude termín dokončení díla automaticky bez dalšího úměrně prodloužen o dobu nezbytně nutnou, kdy tyto podmínky budou trvat. Tato skutečnost bude zapsána do stavebního deníku, případně bude oznámena jinou písemnou formou.

3. Zhotovitel má právo přerušit provádění díla i v případě prodlení Objednatele s uhrazením vyúčtované dílčí platby či její části delším než 10 dnů. Zhotovitel je oprávněn provádění díla přerušit až do doby, kdy Objednatel uhradí veškeré závazky vůči Zhotoviteli. O prodlení na straně Objednatele se automaticky bez dalšího prodlužuje termín dokončení a předání díla dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy. Jakékoli škody nebo vícenáklady spojené s přerušением provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele jdou k tíži Objednatele.

Článek IV. **Způsob provádění díla**

1. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo dílo, které splňuje podmínky stanovené touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud Objednatel předá Zhotoviteli dodatečné podmínky, které budou specifikovány v příslušných povoleních vydaných pro dílo na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy, provede dílo v souladu s těmito podmínkami. Důsledky těchto nově doložených dodatečných podmínek, zejména finanční a časové, budou smluvními stranami projednány samostatně, a to ve stavebním deníku, případně jinou písemnou formou.
3. Bude-li k řádnému provádění díla potřebná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta stanovená Zhotovitelem marně, má Zhotovitel právo podle své volby buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, pokud na to Objednatele písemně upozornil, odstoupit od této smlouvy.
4. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
5. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, učiní tak Objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou písemnou formou.
6. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušением vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušением díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
7. Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 4 a 5 tohoto článku, nemá Objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Článek V. **Průběžná kontrola**

1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a bude-li Zhotovitel porušovat své povinnosti dle této smlouvy, požadovat po Zhotoviteli, aby prováděl dílo řádným způsobem.

Článek VI. **Stavební deník**

1. Ode dne předání staveniště Objednatelem do ukončení díla a odstranění vad a nedodělků, vede Zhotovitel stavební deník, do kterého zapisuje, kromě požadavků kladených zákonnými

předpisy, skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.

2. Stavební deník je přístupný na staveništi smluvním stranám. Objednatel má právo do stavebního deníku nahlédnout kdykoli na požádání, vyjádřit se k jednotlivým zápisům, zaznamenat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapsat požadavky Objednatele ve věci provádění díla.

Článek VII.

Součinnost Objednatele

1. Objednatel sdělil Zhotoviteli své požadavky, včetně kvalitativních a objemových požadavků, pro zpracování cenové nabídky. Zhotovitel zpracoval pro Objednatele nabídkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli připojení na zdroje elektrické energie a vody zdarma.
3. Pokud Zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od Objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných Objednatelem, a to zápisem do stavebního deníku či jinou písemnou formou, zavazuje se Objednatel vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí do 3 dnů nebo v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh provádění díla.
4. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a k zápisům připojuje své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu bezodkladně své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Článek VIII.

Záruky, odpovědnost za vady

1. Jakost a provedení věcí použitých při provádění díla se stanovuje podle vzorků a předloh, s nimiž byl Objednatel seznámen. Není-li v těchto určeních rozpor, mají mít věci použité při provádění díla vlastnosti podle všech těchto určení.
2. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti po dobu 30 měsíců.
3. Na výrobky, materiály nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu, se vztahuje záruční doba určená výrobcem nebo dodavatelem. Výše uvedené záruky se nevztahují na běžné spotřební materiály.
4. Záruka počíná běžet předáním díla nebo u jeho samostatné části předáním této části Objednateli do užívání před splněním celého díla.
5. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení Objednatelem. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 7 dnů od jejího uplatnění.

7. Zhotovitel není odpovědný za vady díla, které jsou způsobeny jinou než jeho vlastní činností na prováděném díle, a ani za vady, které jsou způsobeny konstrukcemi či pracemi, které na díle neprováděl. Zhotovitel není odpovědný ani za poškození sítí, rozvodů nebo podzemních sítí, pokud nejsou součástí projektové dokumentace, nebo na jejich existenci nebyl písemně upozorněn.

Článek IX. **Penále a sankce**

1. Bude-li Zhotovitel zaviněně v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, má Objednatel nárok uplatnit právo na smluvní pokutu za každý uplynulý den prodlení ve výši 0,01 % ze sjednané ceny díla.
2. Bude-li objednatel v prodlení s uhrazením jednotlivých faktur, případně s uhrazením konečné faktury, zavazuje se Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z neuhrazené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne oznámení o vzniku nároku na smluvní pokutu.
4. Smluvní strany se dohodly, že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

Článek X. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně z důvodů podstatného porušení smlouvy. Objednatel může odstoupit zejména pokud:
 - a) i přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
 - b) Zhotovitel se svým zaviněním ocitl v prodlení se splněním svého závazku dokončit dílo řádně a včas o více než 30 dnů a dílo nedokončil a nepředal ani v náhradní lhůtě 20 dnů, která počne běžet následující den po dni, kdy byl Zhotovitel Objednatelem písemně upozorněn na uplynutí lhůty 30 dnů po dohodnutém termínu předání díla,
 - c) byl-li na majetek Zhotovitele prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnávací řízení s Objednatelem či Zhotovitel vstoupil do likvidace.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Objednatelem, za které se kromě případů uvedených v ostatních ujednáních této smlouvy a v zákoně považuje následující:
 - a) Objednatel se ocitl v prodlení se zaplacením jednotlivých faktur o více než 30 dnů po splatnosti,

- b) Objednatel brání nebo jinak znemožňuje plynulé provádění díla nebo dokončení jeho části,
 - c) proti Objednateli bylo zahájeno insolvenční, exekuční, soudní i jiné řízení, které by mohlo mít vliv na schopnost Objednatele řádně a včas zaplatit cenu díla.
3. V případě odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran, má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

Článek XI. **Změny, vícepráce**

1. V případě, že bude Objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad projektu pro realizaci stavby požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku jako vícepráce, které budou platné po odsouhlasení zápisu obou smluvních stran. Tohoto ujednání bude použito přiměřeně v případě, kdy během provádění prací bude nutno provést práce vedoucí ke stabilizaci případného havarijního stavu rekonstruovaných částí, které nemohly být předpokládány při zpracování dokumentace a při přípravě Zhotovitele, a které by mohly způsobit poškození zdraví nebo škody na majetku. O takovém stavu Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit v souladu s ustanoveními této smlouvy.
2. Práce a dodávky, které nebude obsahovat výkaz výměr předložený Objednatelem a budou nutné k dokončení díla, jsou považovány za vícepráce.

Článek XII. **Převzetí díla**

1. Zhotovitel po dokončení díla vyrozumí Objednatele zápisem do stavebního deníku a vyrozumí o tomto Objednatele zároveň jinou písemnou formou. Objednatel bezodkladně provede kontrolu díla a převezme jej nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy Zhotovitel učinil zápis do stavebního deníku o dokončení díla a zároveň Objednatele vyrozuměl jinou písemnou formou.
2. O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o převzetí díla, který bude obsahovat případný soupis vad a nedodělků a termíny jejich odstranění Zhotovitelem.
3. Dílo je považováno za dokončené, jsou-li dokončeny všechny práce dle této smlouvy, Zhotovitel předal Objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu.
4. Součástí předání a převzetí díla jsou rovněž doklady související s provedením díla, zejména záruční listy či návody k obsluze zabudovaných zařízení.

Článek XIII. **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Objednateli.
2. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup k dílu po jeho předání a převzetí za účelem odstranění případných vad záruční lhůtě.

3. V případě, že Objednatel provádí souběžně s činností Zhotovitele na objektu nebo v jeho blízkosti jinou, zejména stavební činnost, zavazuje se, že tuto činnost zhotoviteli včas oznámí a že neomezí ani neohrozí plynulé provádění díla Zhotovitelem.
4. Objednatel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy dostatek finančních prostředků k úhradě jeho veškerých platebních závazků dle této smlouvy a tento stav se zavazuje zachovat do doby vypořádání těchto závazků.

Článek XIV. **Doručování**

1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.
2. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zasláný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručený.
3. Je-li v této smlouvě sjednáno, že oznámení jedné smluvní strany druhé smluvní straně může být učiněno tzv. jinou písemnou formou, rozumí se tím nejen doporučená zásilka podaná prostřednictvím poštovního doručovatele, ale i prostřednictvím e-mailu či jiné elektronické komunikace, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Článek XV. **Závěrečná ujednání**

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti údajům v záhlaví této smlouvy uvedených a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, o nichž by Zhotovitele písemně neinformoval.
2. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejich ustanovení něco jiného.
5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany sjednávají, že v případě soudního sporu bude rozhodné právo České republiky. Jako místně příslušný soud smluvní strany sjednávají Okresní soud v Pardubicích, případně Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, stanoví-li platné právní předpisy České republiky, že jako věcně příslušný soud prvního stupně je soud krajský.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Heřmanově Městci 14. 10 2024

Zhotovitel

K RUDOLF KNOCH spol. s r.o.
Nový Dvůr 913
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
IČO: 455 37 585, DIČ: GZ45537585
Tel./fax: 469 695 160, 469 696 430

V Míčově 14. 10 2024

Objednatel

Obec Míčov - Sušice
538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 491

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

příloha č. 1 – nabídka Zhotovitele.

MUŽI

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU Míčov - oprava sociálního zařízení V KD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

344 721,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	344 721,37	21,00%	72 391,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

417 112,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Obec Míčov - Sušice
538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 491


RUDOLF KNOCH spol. s r.o.
Nový Dvůr 818
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
IČO: 455 37 685, DIČ: CZ455375P5
Telefax: 409 800 100, 409 608 400

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OU Míčov - oprava sociálního zařízení V KD

Místo:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							344 721,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 732,25
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 147,23
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	20,300	71,70	1 455,51
57	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,045	577,00	1 756,97
	WV		20,3*0,15		3,045		
70	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,300	307,00	6 232,10
71	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	6,000	565,00	3 390,00
45	K	63131113R	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 z pytlované směsi	m3	2,082	8 376,00	17 438,83
46	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	2,082	330,00	687,06
47	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	2,082	89,70	186,76
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 080,37
2	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	2,082	5 410,00	11 263,62
	WV		3*0,5*0,7+3*0,7*0,12+15,6*0,05		2,082		
40	K	969011111	Vybourání drážek do DN 100	m	6,000	191,00	1 146,00
42	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	20,300	114,00	2 314,20
74	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,450	582,00	261,90
	WV		3*0,15		0,450		
75	K	977131291	Příplatek k vrtům příklepovými vrtáky za práci ve stíněném prostoru	m	0,450	129,00	58,05
73	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	1,700	2 210,00	3 757,00
	WV		3*0,3+2*0,3+1*0,2		1,700		
72	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	0,600	2 690,00	1 614,00
44	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	6,000	430,00	2 580,00
43	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	20,300	152,00	3 085,60
D	997		Přesun sutě				12 621,64
60	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,821	296,00	2 907,02
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	196,420	12,90	2 533,82
	WV		9,821*20 *Přepočtené koeficientem množství		196,420		
63	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,000	897,60	7 180,80
D	998		Přesun hmot				10 883,01
54	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	5,947	1 830,00	10 883,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				239 993,12
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 850,66
31	K	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	2,000	253,00	506,00
26	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	8,000	14,40	115,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	10,000	38,70	387,00
76	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	2,000	53,10	106,20
77	M	28617203	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/100	kus	1,000	652,00	652,00
32	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m	10,000	445,71	4 457,10
33	K	721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	8,000	574,00	4 592,00
78	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	3	13,600	38,30	520,88
VW					3+3+1+1+1+1+3*1,2	13,600	
27	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	1,000	173,00	173,00
56	K	721211401.HLE	Vpusť podlahová HL 510N s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	1 300,72	1 300,72
55	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,026	1 560,00	40,56
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							20 597,14
80	M	28654345	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 25x1"	kus	1,000	398,00	398,00
25	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	20,000	80,60	1 612,00
VW					3+3*2+6*1,5+2	20,000	
24	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN do 25	kus	2,000	33,70	67,40
23	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	2,000	1 030,00	2 060,00
30	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	20,000	460,00	9 200,00
79	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	407,00	407,00
64	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	20,000	92,10	1 842,00
66	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000	247,00	494,00
81	M	28655402R	objímky pro uchycení a vedení jednotrubkového potrubí	sada	1,000	736,00	736,00
22	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	95,80	95,80
34	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	9,000	222,00	1 998,00
35	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus	2,000	266,00	532,00
67	K	722230102.VOV	Ventil Slovarm Ke 83T přímý G 3/4" se dvěma závit	kus	2,000	562,80	1 125,60
69	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,037	793,00	29,34
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							94 505,64
21	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	3,000	255,00	765,00
39	K	725112182.LFN	Kombi klozet Lyra Plus s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	3,000	7 099,88	21 299,64
38	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	6,000	11 300,00	67 800,00
20	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	6,000	346,00	2 076,00
37	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubor	9,000	285,00	2 565,00
D 771 Podlahy z dlaždic							53 247,12
4	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,900	63,00	1 001,70
5	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	15,900	49,10	780,69
6	K	771151015	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 10 do 12 mm	m2	15,900	918,00	14 596,20
28	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,900	171,00	2 718,90
VW					5,3*3	15,900	
7	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,900	844,80	13 432,32
8	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	17,490	650,00	11 368,50
VW					15,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	17,490	
9	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	15,900	107,00	1 701,30
10	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,900	430,00	6 837,00
11	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,833	973,00	810,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady				58 792,56
50	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,000	63,00	504,00
12	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,456	493,00	10 577,81
VV			3*1,65+1*1,65+0,6*1,16+2,6*0,4+5,2*0,4+3,6*0,4+2,2*04+2*0,4		21,456		
51	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	21,456	241,00	5 170,90
52	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	64,368	72,70	4 679,55
29	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	21,456	137,00	2 939,47
13	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	21,456	933,60	20 031,32
14	M	597617R0	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm Happy moon 20/40	m2	22,886	382,00	8 742,45
53	K	781473920	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	24,000	108,00	2 592,00
15	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	7,590	144,25	1 094,86
VV			4,6*1,65		7,590		
16	M	BTM.S5SUPAX	silikon sanitární SUPAX S 5, transparent, bal. 300ml	kus	7,590	228,79	1 736,52
17	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,743	974,00	723,68
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
48	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	0,000	84,30	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				11 896,00
18	K	HZS1301	opravy zednické po bourání schůdku a guly	hod	8,000	431,00	3 448,00
49	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér propojení guly, napojení na stavající rozvod	hod	8,000	528,00	4 224,00
58	K	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač oprvy u soklu po obvodu vytvoření hydroizolace	hod	8,000	528,00	4 224,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 100,00
D VRN7			Provozní vlivy				12 100,00
19	K	070001000	Provozní vlivy doprava materiálu a osob	kpl	1,000	12 100,00	12 100,00

ŽENY

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU Míčov - oprava sociálního zařízení V KD

Objekt:

299-1/2024 - ou míčOV wc ŽENY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 017,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 017,14	21,00%	16 173,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 190,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Obec Míčov - Sušice
538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 491


RUDOLF KMOCH spol. s r.o.
Nový Dvůr 913
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
IČO: 455 37 585 / DIČ: CZ45537585
TEL: +420 636 160, +420 636 430

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OU Míčov - oprava sociálního zařízení V KD

Objekt:

299-1/2024 - ou míčOV wc ŽENY

Místo:

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 017,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 335,63
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 073,12
1	K	63131113R	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 z pytlované směsi	m3	1,600	8 376,00	13 401,60
	W		2*1*0,8		1,600		
2	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,600	330,00	528,00
3	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	1,600	89,70	143,52
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 656,00
4	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,600	5 410,00	8 656,00
D	997		Přesun sutě				9 281,02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,791	296,00	1 122,14
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,820	12,90	978,08
	W		3,791*20 'Přepočtené koeficientem množství		75,820		
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,000	897,60	7 180,80
D	998		Přesun hmot				7 325,49
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,003	1 830,00	7 325,49
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 041,51
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 655,86
21	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	2,000	53,10	106,20
22	M	28617203	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/100	kus	1,000	652,00	652,00
9	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m	2,000	445,71	891,42
10	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,004	1 560,00	6,24
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 093,80
23	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	95,80	95,80
24	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	9,000	222,00	1 998,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				22 919,64
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	3,000	255,00	765,00
26	K	725112182.LFN	Kombi klozet Lyra Plus s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	3,000	7 099,88	21 299,64
27	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,000	285,00	855,00
D	771		Podlahy z dlaždic				8 372,21
11	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,500	63,00	157,50
12	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,500	49,10	122,75
13	K	771151015	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 10 do 12 mm	m2	2,500	918,00	2 295,00
14	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,500	171,00	427,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,500	844,80	2 112,00
16	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	2,750	650,00	1 787,50
	W		2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,750		
17	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	2,500	107,00	267,50
18	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,500	430,00	1 075,00
19	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,131	973,00	127,46
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 640,00
20	K	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač - vyřezání jednotlivých dlaždic a jednotlivých obkladů	hod	5,000	528,00	2 640,00

KUCHYNĚ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Truhlářské malé zakázky	JKSO	
Název objektu	Kuchyně Míčov	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.10.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	12 974,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12 974,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	92 820,91	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		105 794,91	
		DPH		%		Základ daně	
		snížená		12,0		0,00	
		základní		21,0		105 794,91	
						DPH celkem	
						22 216,93	
						Cena s DPH	
						128 011,84	
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	


Obec Míčov - Sušice
 538 03 Heřmanův Městec
 IČO: 270 491


RUDOLF KNOBL s.p.a. s.r.o.
 Nový Dvůr 913
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
 IČO: 455 97 581 / DIČ: CZ45537585
 Tel./Fax: +420 465 400 400, 465 408 400

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Truhlářské malé zakázky

Objekt: Kuchyně Mičov

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST Ostatní

105 794,91

001 Ostatní

105 794,91

1	M02	M025	Pracovní deska F206 60cm	ks	3,000	3 413,62	10 240,86
4	M02	M028	Lamino 5500 SU (dvířka)	ks	3,000	1 950,47	5 851,41
5	M02	M029	ABS 8100 0,5x22	m ²	35,000	19,00	665,00
6	M02	M029.1	ABS 5500 1x22	m	35,000	26,00	910,00
7	M03	M032	Lamino 8100 PE bílé (korpous)	ks	3,000	1 375,00	4 125,00
10	M03	M036	MDF bílá (záda)	ks	2,000	495,00	990,00
11	M03	M037	LED komplet vč. lišt	ks	1,000	7 091,30	7 091,30
12	M03	M038	Rektilkační noha vč. příruby	kpl	30,000	39,00	1 170,00
13	M03	M039	Kompletní zásuvka Anvaro reling D (bočnice K) 500 30kg bílá	ks	2,000	1 653,00	3 306,00
15	M03	M039	Kompletní zásuvka Anvaro K 500 30kg bílá	ks	1,000	1 429,00	1 429,00
16	M03	M039d	čelní kování anvaro	ks	6,000	13,45	80,70
17	M00	M008	Držák sklenic	sada	3,000	795,00	2 385,00
18	M01	M010	Barová konzola kulatá	kpl	6,000	385,00	2 310,00
20	M04	M041	Pant naložené s tlumením Blum vč. podložky	ks	4,000	111,66	446,64
22	M04	M043	Úchytky	ks	5,000	150,00	750,00
28	M00	M007	Dřez Franke dvojdřez NEPTUN 2x360x420x200	kpl	1,000	6 660,00	6 660,00
29	M00	M007.1	baterie stojánková Franke FC 9541.031 Chrom	kpl	1,000	1 619,00	1 619,00
30	M04	M047	Spojovací materiál	kpl	1,000	1 820,00	1 820,00
31	R	K048	Výroba kuchyně	kpl	1,000	35 850,00	35 850,00
33	R	K050	Montáž kuchyně	kpl	1,000	14 460,00	14 460,00
35	R	K050.3	Instalační práce vč. materiálu	kpl	1,000	785,00	785,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Truhlářské malé zakázky

Objekt: Kuchyně Mičov

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:



Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	R	K051	Doprava + balné + ruční přesun	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00

Celkem

105 794,91



MÍČOV

KORPUS - BÍLY


DVEŘE + PŘEDNÍ POHLEDOVÁ ČÁST - 5500

PRACOVNÍ DESKA + BAR. PULT - F206

OSVĚTLENÍ PRAC. DESKY LED. PÁSKEM

OSVĚTLENÍ PROSTORU BODOVKY

NAD PRACOVNÍ PLOCHU UMÍSTIT DRŽÁKY SKLENIC



NABÍDKA							
Objednatel :obec Míčov					Datum	30.09 2024	
zakázka: Oprava elektro a přípravo pro kuch linku							
Zhotovitel: Rudolf Kmoch spol. s.r.o , IČ: 45537585							
položka	práce	výkaz	fikace	jednotka	množství	Kč/jedn.	Kč/celkem
1	částečná dokumentace pro rozvody v sále			kpl	1,00	6 875,00 Kč	6 875,00 Kč
2	dodávka rozvodnice pro kuchyň			kpl	1,00	7 125,00 Kč	7 125,00 Kč
3	kabely , lišty , krabice			m	1,00	6 901,25 Kč	6 901,25 Kč
4	spoj . material			kpl	1,00	340,00 Kč	340,00 Kč
5	bodová světla , zásuvky, vypínače			kpl	1,00	3 688,75 Kč	3 688,75 Kč
9	montážní vozidlo a přesun mat.			kpl	1,00	600,00 Kč	600,00 Kč
9	montáže			kpl	1,00	10 900,00 Kč	10 900,00 Kč
9	revize			kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
mezisoučet							38 930,00 Kč
Celkem bez DPH							38 930,00 Kč


RUDOLF KMOCH spol. s r.o.
 Nový Dvůr 913
 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
 IČO: 455 37 585, DIČ: CZ45537585
 Tel./fax: 465 595 160, 465 595 433


Obec Míčov - Sušice
 538 03 Heřmanův Městec
 IČO: 270 491