
OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM IČO  00270211

Telefon: 469657129

E-mail: XXX

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

ZHOTOVITEL:

Předmět plnění:

Zadávací podklady:

Cena včetně DPH: 458 832,00 Kč

Termín plnění:

Smluvní pokuty:

Další ujednání:

    Za objednatele:                   Ing. Petr Pecina

      vedoucí Odboru investic

V Chrudimi dne 19.09.2024                  11.10.2024

Vyřizuje: Kateřina Jánská / tel. 469 657 129

Za zhotovitele:               XXX  

                      

Resselovo náměstí  č.p. 77, Chrudim, 537 16

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu

Zpracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu DSP + DPS vstupního exteriérového 

Odbor INVESTIC 

Evidenční číslo: 818 / 2024

nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.

před rokem 2021, viz environmentální aspekt.

podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

maximální cena včetně DPH dle nabídky činí

2 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

3.   Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady,

OBJEDNÁVKA číslo  892 / 1 / 24 / 08

KLIKS areliér s.r.o. - Jiráskova 797, 537 01 Chrudim
                                                                                       IČO 083 50 973

Dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem 283/2021 Sb. a dle vyhlášky 131/2024 Sb.

prostoru před ZŠ Dr. Peška v Chrudimi. PD bude zpracována dle odsouhlaseného architektonického návrhu zpracovaného 

VO, osvětlení zahrady, dešťovou kanalizaci zpevněných ploch, vsakování na základě provedené vsakovací geologické zkoušky

společností KLIKS atelier s.r.o., Ing. Danielou Klikarovou, z 01/2024. 

1.   Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu

3.   Pokud nedojde k řádnému zaplacení faktury ze strany objednatele v daném  termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

PD bude obsahovat architekt.stavební řešení jednotlivých stavebních ojektů, dopravní stavby (silnice, chodníky, parkoviště), 

Vaše cenová nabídka ze dne 02.09.2024 a arch.návrh z 01/2024 zpracovaný společností

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají za závazné.

práce budou objednateli předány bez vad a nedodělků do 30.08.2025

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic MěÚ Chrudim.

a sadové úpravy, řešeny budou kontejnery na směsný a separovaný odpad. Dále bude zajišťeno stavební povolení, rozpočet 

5.   Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

2% z ceny dílka za každý i jen započatý den prodlení.

zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý den prodlení.  

eurofolií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronické doručení faktury.

2.   Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aaspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré

1.   Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

2.   Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí 

pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do 30.05.2025.

                                vypracování PD pro provádění stavby        207,878,00 Kč    s termínem do 30.05.2025

tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plast.desek nebo

zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této objednávce

přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv

                                KLIKS atelier s.r.o., Ing. Danielou Klikarovou

stavby, plán BOZP. PD bude projednána se zadavatelem, budou do ní zapracovány připomínky architekta města a ředitele

ZŠ. Konečná dokumentace bude odevzdána ve 6 paré a digitálně.

                                vypracování PD pro stavební povolení        250.954,00 Kč    s termínem do 15.12.2024

4.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu

mailto:investice@chrudim-city.cz


            


